



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน (โทร ๑๓)

ที่ นฐ ๕๒๐๐๒/พ ๓๖๓

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ขอส่งสัญญา ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่	เรื่อง
๑	บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โครงการทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม
๒	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘
๓	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากรจากถนนเทศา ขอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ขอย ๗
๔	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศา จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศา ขอย ๖

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐมและเปิดเผย ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอภิญญา เกตน์นันท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายศรีศักดิ์ สังข์เอ๋ย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด โดย นายอมร การิกกาญจน์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอม แก่ไขแบบและปริมาณงานทาสีดีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม ตามแบบสรุปเปรียบเทียบปริมาณงานทางข้ามม้าลายตามแบบ TOR เดิม และตามแบบ TOR ที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑ แผ่น และร่างขอบเขตของงานเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โครงการจ้างเหมาทาสีดีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ แผ่น


ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๔๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑. แล้วให้เป็นไปตามสัญญาและบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศรีศักดิ์ สังข์เอ๋ย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอมร การิกกาญจน์)
บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด



(ลงชื่อ) จำเอก.....พยาน
(สุชาติ คงชาติ)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกฤษา อภิวัฒน์นันท์)
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๒๔๗๘๗๙

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครปฐม

ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/ ๕๖๖๖

วันที่ ๕๖ พ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

เรื่องเดิม

เทศบาลนครนครปฐม ได้ว่าจ้างบริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด ทำงานทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด (รวมงวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้นำลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

(นางศุภมาส อิศรภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย


ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ๒ ประเด็นดังนี้

๑. การตีเส้นประ บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการขีดเส้นประเดิม ก่อนตีเส้นจราจรใหม่ และในบางบริเวณที่ขีดเส้นจราจรเดิมแล้วยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมอยู่ ส่งผลให้เส้นประใหม่ซ้อนทับกับเส้นประเดิม ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขด้วยการขีดเส้นจราจรเพิ่มเติม พบว่า เมื่อขีดเส้นจราจรที่ระดับสีกขึ้นบนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สีจราจรเดิมอาจออกไม่หมด ยังคงเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมอยู่ และยังทำให้ผิวจราจรเสียหาย ต่างกับการขีดบนผิวคอนกรีตที่ขีดออกได้ง่ายกว่า ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงสรุปแนวทางการแก้ไขให้ขีดสีจราจรเดิมออกทั้งหมดในระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจร และให้ใช้สีดำสำหรับงานทาถนน ทาที่บริเวณที่ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิม โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย



ภาพการขีดเส้นจราจรที่ระดับสีกขึ้นบนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยังคงเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมอยู่ และทำให้ผิวจราจรเสียหาย




ภาพแนวทางการแก้ไขโดยใช้สีดำสำหรับงานทาถนน ทาที่บริเวณที่ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิม

สำเนาถูกต้อง

Om

(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน



ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง


๒. การตีทางข้ามม้าลาย ซึ่งหน่วยงานจริงในแต่ละบริเวณมีขนาดและระยะแตกต่างกัน และแตกต่างจากรูปแบบที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด ส่งผลให้หลังจากขุดตีทางข้ามม้าลายเดิมแล้ว ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิม เมื่อตีทางข้ามม้าลายใหม่ทับ โดยเฉพาะบนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำให้เกิดความสับสน ไม่เรียบร้อยสวยงาม คณะกรรมการจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข สำหรับทางข้ามม้าลายที่ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนดไปแล้วก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น (กรณี H-๒) ให้ใช้สีดำสำหรับงานทาสีบนผิวที่บริเวณที่วางรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อยดังแสดงในภาพ และสำหรับทางข้ามม้าลายที่ดำเนินการหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ (กรณี H-๓) เมื่อขุดตีทางข้ามม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามหน่วยงานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด



ภาพปัญหาการซ้อนทับของทางข้ามม้าลายเดิม และทางข้ามม้าลายใหม่ บนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต



ภาพกรณี H-๒ ทางข้ามม้าลายที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ให้ใช้สีดำสำหรับงานทาสีบนผิวที่บริเวณที่วางรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย




สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณดิลกจิราญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ภาพกรณี H-๓ ทางข้ามม้าลายที่ดำเนินการหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เมื่อขุดตีทางข้ามม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามหน่วยงานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เปรียบเทียบปริมาณงานทางข้ามม้าลายตามแบบ TOR เดิม และตามแบบ TOR ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว มีจำนวนทางข้ามม้าลายรวมทั้งหมด ๖๓ จุด พื้นที่ทางข้ามม้าลาย เพิ่มขึ้นรวม ๒๑๕ ตารางเมตร ซึ่งแบ่งทางข้ามม้าลายเป็น ๓ กรณี รายละเอียดตามตารางแนบท้าย ดังนี้

- กรณี H-๑ ทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิม จำนวนรวม ๔ จุด
- กรณี H-๒ ทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิมแล้ว ก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ให้ใช้สำหรับงานทาถนนทาทับบริเวณที่ว่างรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย จำนวนรวม ๑๑ จุด
- กรณี H-๓ ทางข้ามม้าลายหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เมื่อชุดสีทางม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามหน้างานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ซึ่งมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด จำนวนรวม ๔๘ จุด

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขสัญญาโครงการจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) โดยจัดทำเป็นร่างขอบเขตของงานเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อไม่ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ โดยยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข นั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว โดยผู้รับจ้างรับทราบและยินยอมการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ซึ่งกำหนดแนวทางการตีเส้นประ และการตีทางข้ามม้าลาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความเรียบร้อยสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการดังนี้

๑. การตีเส้นประ ให้ชุดเส้นจราจรเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจร และเมื่อตีเส้นประใหม่แล้ว ให้ใช้สีสำหรับงานทาถนน ทาทับบริเวณที่ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมทั้งหมด โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย


๒. การตีทางข้ามม้าลาย กำหนดเป็น ๓ กรณี รายละเอียดตามแบบแนบ

- กรณี H-๑ สำหรับบริเวณที่สามารถตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิม ให้ดำเนินการตาม TOR เดิม

- กรณี H-๒ สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิมแล้ว ก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ให้ใช้สีสำหรับงานทาถนนทาทับบริเวณที่ว่างรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย

- กรณี H-๓ สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เมื่อชุดสีทางข้ามม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามหน้างานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ซึ่งมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



(นางศศิชา คุณศิริกร)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาชาติ

๓๓๓ ๖๓๓

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาและลงนามในสัญญาที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแล้ว โครงการจ้างเหมา
ทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ซึ่งได้จัดทำเป็นร่างขอบเขตของงานเพิ่มเติม ประกอบ
สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนรวม ๕ แผ่น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
ความเรียบร้อยสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเป็นไปตามอำนาจของนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง
ตามโครงการนี้ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒)
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐกุล เบญจมปริญญากุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายราชนัย ไตรวิชานันท์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเริญสุชาติ คงชาติ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรพวิทย์ นกทอง)


เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ผู้รับจ้างรับทราบและยินยอมการแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยยินดีที่จะปฏิบัติและดำเนินการ
โดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ กับทางเทศบาลนครนครปฐม

รับทราบ

ลงชื่อ.....ผู้แทนผู้รับจ้าง

บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด



รองนายก อบจ. นครปฐม

นายก อบจ. นครปฐม

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบอนุมัติ แก้ไขสัญญา ทาสีตีเส้นจราจร

โดยครบถ้วนตามที่ ส.ก.นครปฐม เขต ๒ กำหนด (ครั้งที่ ๒) ๓๐ มี.

ลงชื่อ.....

สำเนาถูกต้อง

นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการแทน


ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๗ มี. ๖๘

ผู้ว่าจ้าง

(นางศศิชา คุณธิสกริยา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

๑๔ มี. ๖๘

โครงการจ้างเหมาภาษีที่ดินรจจร ในเขตเทศบาลนครปฐม
สรุปเปรียบเทียบงานทางข้ามข้ามตามแบบ TOR เดิม และตามแบบ TOR ที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ : อ้างอิงทางข้ามข้ามตามส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ทางข้ามข้ามตามแบบ TOR		ทางข้ามข้ามตามแบบ TOR ที่แก้ไขเพิ่มเติม				เปรียบเทียบพื้นที่ ทางข้ามข้าม เพิ่มขึ้นรวม (ตร.ม.)
		จำนวนรวม (จุด)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)	กรณี H-1 ทิศทางข้าม ตาม TOR เดิม (จุด)	กรณี H-2 ทิศทางข้าม มีหลายตาม TOR เดิม แล้วก่อน 23 เม.ย.68 ให้ทาสีดำรอบ (จุด)	กรณี H-3 ทิศทางข้าม มีหลายหลัง 23 เม.ย. 68 อ้างอิงรูปแบบตามหน้า งานปัจจุบัน (จุด)	สรุปพื้นที่ ทางข้ามข้าม ดำเนินการจริง (ตร.ม.)	
	โครงการจ้างเหมาภาษีที่ดินรจจร ในเขตเทศบาลนครปฐม							
	สรุปเปรียบเทียบงานทางข้ามข้ามตามแบบ TOR เดิม							
	และตามแบบ TOR ที่แก้ไขเพิ่มเติม							
2	ทาสีที่ดินรจจร ถนนสามัคคีใต้ เริ่มจากถนนรถไฟใต้ถึงจุดเขตเทศบาล	1	11.20			1	15.20	4.00
6	ทาสีที่ดินรจจร ถนนรถไฟใต้ เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนสามัคคี (ใต้สะพานทางรถไฟ)	1	11.20			1	15.20	4.00
7	ทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน 15	11	246.00	1		10	326.00	80.00
10	ทาสีที่ดินรจจร ถนนราชดำเนิน จากแยกถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน	9	172.00	1	1	7	172.00	-
11	ทาสีที่ดินรจจร ถนนราชดำเนิน จากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน	2	39.00			2	53.00	14.00
12	ทาสีที่ดินรจจร ถนน 25 มกรา เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงสะพานหน้าวัดไร่ขิง	6	67.00		3	3	79.00	12.00
17	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน	2	22.40	1		1	26.40	4.00
20	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน	1	60.00		1		60.00	-
21	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนราชดำเนิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงสี่แยกสามัคคี	4	230.00		4		230.00	-
23	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนราชดำเนิน เริ่มจากสี่แยกสามัคคี ถึงถนนพหลโยธิน	2	39.00			2	53.00	14.00
25	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน	6	98.00			6	133.00	35.00
33	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน 1 ถึง 6	2	22.00			2	30.00	8.00
35	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากสี่แยกถนนพหลโยธิน ถึงสี่แยกวัง	2	22.00			2	30.00	8.00
36	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน ตอนที่ 1 เริ่มจากสี่แยกถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน 50 เมตร	2	22.00		2		22.00	-
	มาถึงสี่แยกถนนพหลโยธิน ตอนที่ 2 เริ่มจากสี่แยกวัง ถึงถนนพหลโยธิน							
39	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงจุดเขตเทศบาลนครปฐม	4	67.00				91.00	24.00
	ลงชื่อ.....ผู้จ้าง ลงชื่อ.....							
42	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน สดง.	1	22.00	1			22.00	-
46	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจาก ถนน 25 มกรา ถึงจุดเขตเทศบาล	2	22.00				30.00	8.00
47	งานทาสีที่ดินรจจร ถนนพหลโยธิน เริ่มจาก ถนนพหลโยธิน ถึงถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธิน	5	112.00				112.00	-
	รวมโครงการทาสีที่ดินรจจร ในเขตเทศบาลนครปฐม	63.00	1,284.60	4.00	11.00	48.00	1,499.80	215.00
				(นางศศิชา คุณศิริกร)				

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๗๗ ๖๗

ร่างขอบเขตของงานเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
โครงการจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐม

๑. เหตุผลและความจำเป็น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) การตีเส้นประ บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการขีดเส้นเพิ่มเติม ก่อนตีเส้นจราจรใหม่ และในบางบริเวณที่ขีดเส้นจราจรเดิมแล้วยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมอยู่ ส่งผลให้เส้นประใหม่ซ้อนทับกับเส้นประเดิม ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย คณะกรรมการจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขด้วยการขีดเส้นจราจรเพิ่มเติม พบว่า เมื่อขีดเส้นจราจรที่ระดับสีขึ้นบนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สีจราจรเดิมอาจออกไม่หมด ยังคงเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมอยู่ และยังทำให้ผิวจราจรเสียหาย ต่างกับการขีดบนผิวคอนกรีตที่ขีดออกได้ง่ายกว่า

๒) การตีทางข้ามม้าลาย ซึ่งนางงานจริงในแต่ละบริเวณมีขนาดและระยะแตกต่างกัน และแตกต่างจากรูปแบบที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด ส่งผลให้เมื่อผู้รับจ้างขีดสีทางข้ามม้าลายเดิมแล้ว ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิม เมื่อตีทางข้ามม้าลายใหม่ทับ โดยเฉพาะบนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทำให้เกิดความสับสน ไม่เรียบร้อยสวยงาม

ดังนั้น เพื่อไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ โดยยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว โดยผู้รับจ้างรับทราบและยินยอมการแก้ไขสัญญาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการตีเส้นประ และการตีทางข้ามม้าลาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความเรียบร้อยสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการตีเส้นประ

การตีเส้นประ ให้ขีดเส้นจราจรเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจร และเมื่อตีเส้นประใหม่แล้ว ให้ใช้สีสำหรับงานทาถนน ทาที่บริเวณที่ยังเห็นร่องรอยสีจราจรเดิมทั้งหมด โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย

๓. แนวทางการตีทางข้ามม้าลาย


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

การตีทางข้ามม้าลาย กำหนดเป็น ๓ กรณี รายละเอียดตามแบบแนบ

๓.๑ กรณี H-๑ สำหรับบริเวณที่สามารถตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิม ให้ดำเนินการตาม TOR เดิม

๓.๒ กรณี H-๒ สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิมแล้ว ก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ให้ใช้สีสำหรับงานทาถนนทาที่บริเวณที่ว่างรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย

๓.๓ กรณี H-๓ สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เมื่อขีดสีทางข้ามม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามนางงานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ซึ่งมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด



(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ประธานกรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

TYPE	รูปแบบลูกศรและสัญลักษณ์	ข้อกำหนด
H-๑	ทางข้ามม้าลาย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว สำหรับบริเวณที่สามารถตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิม ให้ดำเนินการตาม TOR เดิม กรณีที่ ๑ : ช่องแบ่งจราจรทางเดียว  - ขนาดความกว้าง A ตามจำนวนช่องจราจร ดังนี้ ๑) A = ถนนกว้างไม่เกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๒.....เมตร ๒) A = ถนนกว้างเกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๔.....เมตร - ขนาดความยาวรวม B ตามความกว้างช่องจราจรรวม - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน	ข้อกำหนด ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน
	กรณีที่ ๒ : ช่องแบ่งจราจร ๒ ทิศทาง  - ขนาดความกว้าง A ตามจำนวนช่องจราจร ดังนี้ ๑) A = ถนนกว้างไม่เกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๒.....เมตร ๒) A = ถนนกว้างเกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๔.....เมตร - ขนาดความยาวรวม B ตามความกว้างช่องจราจรรวมแต่ละทิศทาง - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน	ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน


TYPE	รูปแบบลูกศรและสัญลักษณ์	ข้อกำหนด
H-๒	ทางข้ามม้าลาย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายตาม TOR เดิมแล้ว ก่อนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ให้ใช้สีดำ สำหรับงานทาถนนทาบบริเวณที่วางรอบทางข้ามม้าลายทั้งหมด ตั้งแต่เส้นแนวหยุดฝั่งหนึ่งถึงเส้นแนวหยุดอีกฝั่ง โดยเก็บเส้นขอบให้เป็นแนวเรียบร้อย กรณีที่ ๑ : ช่องแบ่งจราจรทิศทางเดียว  - ขนาดความกว้าง A ตามจำนวนช่องจราจร ดังนี้ ๑) A = ถนนกว้างไม่เกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๒.....เมตร ๒) A = ถนนกว้างเกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๔.....เมตร - ขนาดความยาวรวม B ตามความกว้างช่องจราจรรวม - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน	กรณีที่ ๑ : ช่องแบ่งจราจร ๒ ทิศทาง  - ขนาดความกว้าง A ตามจำนวนช่องจราจร ดังนี้ ๑) A = ถนนกว้างไม่เกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๒.....เมตร ๒) A = ถนนกว้างเกิน ๔ ช่องจราจร ทางข้ามกว้าง.....๔.....เมตร - ขนาดความยาวรวม B ตามความกว้างช่องจราจรรวมแต่ละทิศทาง - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง



สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลลิจิราย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

TYPE	รูปแบบลูกศรและสัญลักษณ์	ข้อกำหนด
H-๓	ทางข้ามม้าลาย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว สำหรับบริเวณที่ตีทางข้ามม้าลายหลังวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เมื่อชุดสีทางข้ามม้าลายเดิมออกทั้งหมดถึงระดับที่ไม่ทำลายผิวจราจรแล้ว ให้ตีทางข้ามม้าลายใหม่โดยอ้างอิงขนาดและระยะของทางข้ามม้าลายตามหน้างานปัจจุบันในแต่ละบริเวณ ซึ่งมีปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่ร่างขอบเขตของงานฯ กำหนด กรณีที่ ๑ : ช่องแบ่งจราจรทิศทางเดียว  - ขนาดความกว้างและความยาวระยะตามหน้างานปัจจุบัน - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบแนบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน	
	กรณีที่ ๒ : ช่องแบ่งจราจร ๒ ทิศทาง  สำเนาถูกต้อง - ขนาดความกว้างและความยาวระยะตามหน้างานปัจจุบัน - ตำแหน่งและจำนวนตามแบบแนบ หมายเหตุ อ้างอิงตำแหน่งทางข้ามม้าลายเดิมเป็นหลัก และสามารถปรับตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลอู่พลับ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๕๒๑๐๓๑ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๖ ถนนพลตำรวจ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวอดิวิทย์ นิยมอนงค์ ผู้มีอำนาจจัดการแทน สหกรณ์ฯ ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๘ แห่ง

- นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๗๑,๕๔๔ ถัง
- นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๒๕,๒๐๓ กล่อง

๑.๒ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๙ แห่ง

- นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๓๕๑,๘๗๖ ถัง
- นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๒๔,๓๖๒ กล่อง

๑.๓ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๔๕๕,๔๔๖ ถัง
- นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖๐,๖๑๗ กล่อง


รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๙,๑๒๔,๑๒๘.๔๘ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

ลลิตา วัฒนกิจ (นางศศิชา คุณศิริกิจราย)



๗๒ ๖๗

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๓.๑ ผนวก ๑ ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) แผ่น
- ๓.๒ ผนวก ๒ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๔ (สี่) แผ่น
- ๓.๓ ผนวก ๓ รายการจัดส่งอาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๘ (แปด) แผ่น
- ๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
จากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายละเอียดตามรายการจัดส่งอาหารเสริม (นม)
ที่แนบท้ายสัญญาซื้อขายฉบับนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อ
จะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่
ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)..... (นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



๓๓ ๖๓

ข้อ ๖ การชำระเงิน

(ก) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาที่กำหนดแล้ว และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

๖.๑ เงินล่วงหน้า จำนวน _____ บาท (_____) จะจ่ายให้ภายใน _____ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น _____ (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) _____ เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน _____ บาท (_____) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคาร _____ สาขา _____ ชื่อบัญชี _____ เลขที่บัญชี _____ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา _____ ปี - _____ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน _____ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น _____ เป็นจำนวนเงิน _____ ซึ่งเท่ากับ (_____) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) สิตวิมล

(นางศศิชา คุณติลลิจิรายุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)



Handwritten signature and date at the bottom right.

กรณีผู้ขายให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน _____ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๖ และข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณดิลกจิราญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



17/27

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

ลลภวิมล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ

ผู้ขาย





ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....
(นางสาวลดาวัลย์ นิยมธรรม)
สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธรรมกมล แก้วบ่อ)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกฤษฎา อภิวัฒนานันท์)
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๙๕๒๖๘๓๑

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลกิจราย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๕/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
และเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศอื่น ซึ่งขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการอาหารนม
เพื่อเด็กและเยาวชนลงมติวินิจฉัยชี้ขาด มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” หมายความว่า ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม ยู เอช ที
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ/หรือนม
ยู เอช ที และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์
ด้านส่งเสริมกิจการโคนมและด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

“อ.ส.ค.” หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
ศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ

“ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ” หมายความว่า สถานประกอบการที่รวบรวมนํ้านมดิบจากเกษตรกร
สมาชิกและผ่านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ
(มกษ. ๖๔๐๑-๒๕๕๘) ที่ได้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว

“ฟาร์มโคนม” หมายความว่า สถานที่เลี้ยงโคนมที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม (Good Agricultural Practice : GAP) ที่ได้รับการรับรองกับกรมปศุสัตว์ โดยต้องส่งนํ้านม
เข้าสู่โรงงานแปรรูปของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโดยตรง และมีผลตรวจคุณภาพและปริมาณนํ้านมโค
จากกรมปศุสัตว์ ๑๒ เดือน

(นางศศิชา คุณติลลิจิราย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๗๗ ๖๗๗

“โครงการ” หมายความว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

“คณะกรรมการบริหารกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่” หมายความว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (๗ กลุ่ม)

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

“คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่

“คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

“คณะทำงานพิจารณาโทษ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกลาง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

“คณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมในโครงการและการซื้อขายน้ำนมโค

“คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการ” หมายความว่า คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกลาง เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลโครงการทุกปีการศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลาง

“คณะทำงานสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

“คณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค” หมายความว่า คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมปศุสัตว์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณน้ำนมโคที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน

“หน่วยจัดซื้อ” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนเอกชน

“นมพาสเจอร์ไรส์” หมายความว่า นมพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค

“นม ยู เอช ที” หมายความว่า นม ยู เอช ที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค

“มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมเป็นของตนเอง” หมายความว่า

(๑) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีหุ้นส่วนในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนม หรือ

(๒) ชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นชื่อเดียวกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนม

ทั้งนี้ ทั้ง (๑) และ (๒) ต้องมีหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงได้ว่าเป็นเจ้าของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

หรือฟาร์มโคนม

(นางศศิชา คุณติลกิจราย)

เจ้าพนักงานพิสดุขานา

ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย



“ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่น” หมายความว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้ประกอบการที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้างต้น ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑนมรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่มีอำนาจในการดำเนินกิจการประกอบผลิตภัณฑนมรายหนึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในทางบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องได้ยื่นสิทธิเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ในกรณีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายอื่น ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ลงมติวินิจฉัยชี้ขาด และให้มติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการ ณ วันรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

๕.๑ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๕.๒ มีใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม (สบ.๑/๑) และ/หรือใบอนุญาตผลิตอาหารเฉพาะครัวเรือนนมปลอดโรค

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ชื่อ

ลงชื่อ

๑๑๓๖๗

ผู้ขาย



๕.๓ มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบจดทะเบียนอาหาร

๕.๔ มีใบรับรองระบบมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP ๔๒๐ ที่ยังไม่หมดอายุ จากหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๕ มีผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ GMP ๔๒๐ ที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ มาแสดงก่อนวันปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามสรุปผลตรวจประเมิน สถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๕.๖ มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียนจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์/ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องมีค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ ตามสรุปผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ มาแสดง ก่อนวันปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจะต้องดำเนินการโดยสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๕.๗ มีหนังสือยืนยันจากฟาร์มโคนม และ/หรือศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบที่ซื้อขายนํ้านมโค และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่รับจ้างผลิตนม ยู เอช ที และ/หรือแลกเปลี่ยนนํ้านมโคกับนม ยู เอช ที ว่าไม่มี หนี้สินติดค้างชำระในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด หรือมีสัญญา รับสภาพหนี้แสดงและมีข้อตกลงการชำระหนี้

๕.๘ มีใบรับรองหรือสำเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ (GMP) และ/หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือแสดงว่า ผ่านการรับรองแล้วของศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยรับรองภายนอก กรมปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว แนบเป็นหลักฐานแหล่งที่มาของนํ้านมโคที่ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมนํ้านมโคมาใช้ผลิตนมโรงเรียน

ทั้งนี้ นํ้านมโคจากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่นำมาใช้ผลิตนมโรงเรียน ต้องได้จากเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และมีค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมโครอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา (มกราคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) จากกรมปศุสัตว์ และกรณีนํ้านมโคจากศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และ/หรือฟาร์มโคนมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่นำมาใช้ผลิตนมโรงเรียนต้องมีค่าเฉลี่ยของผลวิเคราะห์คุณภาพนํ้านมโค ตั้งแต่เดือนที่กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่าง จนถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีจำนวนครั้งที่เก็บตัวอย่างต่อเนื่อง และไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ หรือก่อนหน้า เป็นต้นไป) ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

๕.๘.๑ มีจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม.

๕.๘.๒ มีปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕

๕.๙ มีหลักฐานแสดงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการส่งเสริมในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้เกษตรกร โคนมสามารถผลิตนํ้านมคุณภาพดีตามเกณฑ์ในข้อ ๕.๘ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด (แบบ นร.๖)

๕.๑๐ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งถูกตรวจพบว่า มีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรค หรืออี โคไล (Escherichia coli) ต้องมีผลตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่ามีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ ก่อนวันปิดรับสมัคร

๕.๑๑ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในปีการศึกษา ๒๕๖๗ กรณีผลิตสัญญาซื้อขายนํ้านมโค (แนบหลักฐานการซื้อ) จากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

ข้อ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ.....ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ข้อ ๖ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

๖.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องเสนอข้อมูลที่ต้องตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จมาแสดง หากพบว่านำข้อมูลเท็จมาแสดงจะถือว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดทำคำเสนอขอเข้าร่วมโครงการ (ตามแบบ นร.๑) แนบท้ายประกาศนี้ และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแนบหลักฐานคุณสมบัติตามข้อ ๕ โดยยื่นสมัครเข้าโครงการแยกตามรายโรงงานและยื่นสมัครเฉพาะกลุ่มพื้นที่ที่โรงงานของตนเองตั้งอยู่เท่านั้น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ๑ โรงงาน สามารถยื่นแบบสมัคร นร.๑ ได้เพียง ๑ ฉบับต่อปีการศึกษา

๖.๓ ปริมาณน้ำนมโคทั้งหมดที่ยื่นสมัคร โดยไม่รวมโคตัวนำเข้านมผงขาดมันเนย และนมและครีมกับกรรมปศุสัตว์ ต้องไม่เกิน

๖.๓.๑ สัญญาซื้อขายน้ำนมโคของโครงการ (ข้อ ๖.๔)

๖.๓.๒ ปริมาณน้ำนมโคจากผลการตรวจสอบรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา (มกราคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) ของกรรมปศุสัตว์

๖.๓.๓ ปริมาณน้ำนมโคจากผลการตรวจสอบของกรรมปศุสัตว์รอบพิเศษ (๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๘)

๖.๓.๔ กำลังการผลิตนมโรงเรียนตามประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที และนมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งคำนวณจากกำลังการผลิตของเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุต่อชั่วโมงไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้กำลังการผลิตที่น้อยที่สุดที่คำนวณจากเครื่องฆ่าเชื้อหรือเครื่องบรรจุเพียงค่าเดียว

ทั้งนี้ ให้ยึดตัวเลขปริมาณน้ำนมโคที่น้อยที่สุดจากข้อ ๖.๓.๑ - ๖.๓.๔ โดยนำปริมาณน้ำนมโคจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคและประชากรโคนมทั้งระบบ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ มาประกอบการพิจารณา

๖.๔ สัญญาซื้อขายน้ำนมโคของโครงการ

๖.๔.๑ กรณีรับน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยศูนย์รวมน้ำนมดิบต้องรับซื้อน้ำนมโคจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และหนังสือรับรองการใช้น้ำนมโค (แบบ นร.๒) โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาของน้ำนมโคที่ระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ำนมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑

๖.๔.๒ กรณีรับน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมโดยตรง ให้แนบสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับฟาร์มโคนมที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และหนังสือรับรองการใช้น้ำนมโค (แบบ นร.๒) โดยรายละเอียดของแหล่งที่มาของน้ำนมโคที่ระบุตามแบบ นร.๒ ปริมาณน้ำนมโครวมจะต้องตรงตามปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครตามแบบ นร.๑

ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายทั้ง ๒ กรณี ให้ใช้สัญญาซื้อขายตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้ครอบคลุมปีการศึกษาปี ๒๕๖๘ โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบต้นทุนน้ำนมโคทุกวันรวมวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน

(นางศศิชา คุณศิริกร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย



๖.๕ มีแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนม โดยการจัดทำแผนการตลาดรองรับปริมาณน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมที่เป็นคู่สัญญา และของตนเอง และรับผิดชอบน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนมคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้สิทธิจัดสรรและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ที่คาดว่าจะไม่เต็มจำนวน ที่ยื่นขอรับสิทธิ ให้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและ/หรือฟาร์มโคนม ตลอด ๓๖๕ วัน ที่ไม่ได้ใช้ผลิตนมโรงเรียนตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด (แบบ นร.๔)

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ ต้องมีสัญญาการจ้าง ผลิตนม ยู เอช ที และ/หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำนมโคกับนม ยู เอช ที จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ที่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของประกาศฯ นี้ จำนวน ๑ ราย หรือมากกว่า เพื่อให้ สอดคล้องตามแผนการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมในโครงการ

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารกลางเป็นผู้ประกาศวัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้าร่วม การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน และให้มีช่วงเวลารับสมัคร อย่างน้อย ๓ วันทำการ ทั้งนี้ กรณีกลุ่มพื้นที่ใดมีความพร้อมรับสมัครในช่วงเวลาประกาศสามารถดำเนินการได้ โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ กลุ่มพื้นที่

กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการ ให้คณะกรรมการบริหารกลาง ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพิ่มเติมได้ โดยกำหนดระยะเวลาประกาศล่วงหน้าและช่วงเวลารับสมัครตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครตามสถานที่ที่คณะกรรมการบริหารกลางกำหนด โดยรับเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ในข้อ ๕ และข้อ ๖

หมวด ๒

หน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ในโครงการภายในประเทศไทยเท่านั้น

๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายแล้ว ต้องดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น

กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย หรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้แนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าระหว่างผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกันโดยเป็นไปตามหลักโลจิสติกส์ และยังไม่ได้ดำเนินการ ทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กรณีการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลังเปิดภาคเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเลิกกิจการ โรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตจากเหตุต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (กรณีเลิกกิจการ) ในระหว่างโครงการ เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ผู้อำนวยการงาน พร้อมเหตุผลประกอบการยกเลิก เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ให้ความเห็นชอบก่อนยกเลิก

ลงชื่อ.....ผู้ชื่อ.....ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ทั้งนี้ ในการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือการขอยกเลิกเข้าโครงการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบหรือจัดหาผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกับคู่สัญญา ตลอด ๓๖๕ วัน ตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๙.๖ โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมตลอด ๓๖๕ วัน ฉบับเพิ่มเติม (นร.๔) แนบให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาด้วย

๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยวันเปิดภาคเรียนเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือตามประกาศของสถานศึกษา หรือส่วนราชการอื่น หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น ให้ อ.ส.ค. ทราบก่อนวันเปิดภาคเรียนและให้หน่วยจัดซื้อ แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนได้รับนมโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ อ.ส.ค. ภายใน ๑๕ วัน หลังเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้ อ.ส.ค. ส่งสำเนาสัญญาดังกล่าวให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน

๙.๔ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ ให้ อ.ส.ค. ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารกลางทราบ และแจ้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน ๑๕ วัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะทำงานพิจารณาโทษเพื่อพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ อ.ส.ค. เข้าดำเนินการทำสัญญาและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมไปพลางก่อน หรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทนได้คราวละ ๑ เดือน โดยให้ อ.ส.ค. หรือผู้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. รองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ จนกว่าคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วเสร็จ

กรณีคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้กระทำความผิด ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการแทนหรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแทน จนถึงสิ้นสุดโครงการ และแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทำสัญญา

กรณีคณะทำงานพิจารณาโทษพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ใช่ผู้กระทำความผิดและยังไม่สามารถทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อได้ ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการประสานงานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีความประสงค์แลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้แนบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งสองฝ่ายมีความสมัครใจแลกเปลี่ยนกัน โดยเป็นไปตามหลักไต่สวนคดีโดยพิจารณาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนการพิจารณารายที่อยู่นอกกลุ่มพื้นที่และคู่แลกเปลี่ยนต้องยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อที่จะทำการแลกเปลี่ยนกัน หากภายใน ๑๕ วันไม่สามารถหาคู่แลกเปลี่ยนได้ ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่จำหน่ายกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม หากไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ สวชนสิทธิให้ อ.ส.ค. เป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งหมดและให้ยกเลิกสิทธิและพื้นที่จำหน่ายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิม โดยไม่ถือเป็นความผิด ทั้งนี้ ให้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทำสัญญาถูกต้อง

๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดซื้อน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนม ซึ่งมีใบรับรอง GMP หรือ GAP ยังไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง (นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ) แสดงว่าผ่านการรับรองแล้ว และต้องซื้อตามที่คู่สัญญาระบุไว้ในข้อ ๖.๔

เจ้าพนักงานพิสดารงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เนื่องจากใบรับรอง GMP หรือ GAP หหมดอายุ หรือถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบรับรอง GMP หรือ GAP หรือประสพภาวะโรคระบาดสัตว์ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิพื้นที่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเห็นชอบก่อนการดำเนินการจัดซื้อน้ำนมโคจากคู่สัญญารายใหม่

๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคู่สัญญาตลอด ๓๖๕ วัน

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องดำเนินการส่งรายงานการรับซื้อน้ำนมโคทั้งหมด ในแต่ละเดือน ไปถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยพิจารณาตามวันที่ ลงรับเอกสารของคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในเอกสารหรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป

๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้กับหน่วยจัดซื้อตามสัญญา

ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมสำรองเพิ่มไว้ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการตรวจรับ ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙.๘ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบส่งนมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันแรก ยกเว้นเปิดภาคเรียนในช่วงถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม หรือมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศของคณะกรรมการ

กรณีการส่งนมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญากับหน่วยจัดซื้อ ทั้งนี้ต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน หากหน่วยจัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่ง ให้หน่วยจัดซื้อแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการ เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ

กรณีเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอื่นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานศึกษา หรือส่วนราชการอื่น หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา การส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ เพื่อส่งมอบนมโรงเรียนตามที่หน่วยจัดซื้อกำหนด ทั้งนี้ แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกลางพิจารณากำหนด โดยให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๙.๙ ต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา

ข้อ ๑๐ ในการผลิตนมโรงเรียน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ต้องเป็นผู้ทำการผลิตนมโรงเรียนจากโรงงานของตนเองที่ตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ตามสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร เว้นแต่กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ สามารถจัดหา นม ยู เอช ที จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น ๑ รายหรือมากกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องแสดงสัญญาจ้าง หรือสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำนมโคกับนม ยู เอช ที โดยสัญญาต้องระบุไว้ตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๖.๕ วรรค ๒

ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งไม่ใช่เหตุเร่งด่วน ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ ทำสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ส่วนควบคุมดูแลผู้ขาย



(นางศศิชา คุณดิลกจิราญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓๓ ๖๓๓

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของนักเรียนหรือนักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน เช่น เหตุจากโรงงานผลิตนมต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินจากเหตุเครื่องจักรชำรุดเสียหาย เหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอัคคีภัย เหตุจากการโจรกรรม เหตุจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า เหตุจากการรับซื้อน้ำนมโคเพื่อนำมาผลิตไม่ได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เหตุจากตามประกาศของส่วนราชการที่จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของนมกะทันทัน เป็นต้น โดยต้องจัดทำนม ยู เอช ที หรือนมพาสเจอร์ไรส์ แล้วแต่กรณีให้ผู้ประกอบการผลิตนมสามารถทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตนมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการได้

ในกรณีของการจัดทำนมพาสเจอร์ไรส์ให้ผู้ประกอบการผลิตนมทำสัญญากับผู้ประกอบการผลิตนมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการภายในกลุ่มพื้นที่เดียวกันก่อน และให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการส่งนมจากผู้ประกอบการผลิตนมที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น โดยให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ

๑๐.๒ ต้องผลิตนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดังนี้

๑๐.๒.๑ ใช้ น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตนมอย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องให้ความยินยอมให้กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่างตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตนมได้ ซึ่งจะส่งผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป

๑๐.๒.๒ ใช้ น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนมที่มีปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ โดยตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตนมอย่างน้อยสองครั้งต่อภาคเรียน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์หรือห้องปฏิบัติการที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้กรมปศุสัตว์เข้าเก็บตัวอย่างตรวจสอบน้ำนมโคก่อนผลิตที่หน้าโรงงานผลิตของผู้ประกอบการผลิตนมได้ ซึ่งจะส่งผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป

๑๐.๒.๓ ผลิตนมโรงเรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจยาปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ

ทั้งนี้ ต้องมีค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตนมโรงเรียนตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งผู้ประกอบการผลิตนมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตนมจะต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกเดือน โดยเป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรณีที่พบผลการตรวจวิเคราะห์รายเดือนไม่ผ่านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จะไม่มีการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ ๒ (Second Test)

๑๐.๒.๔ ห้ามใช้นมผงแทนน้ำนมโค หรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบแทนบางส่วน

(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)

เจ้าพนักงานพิสดารงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๑๐.๒.๕ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีคะแนนรวมทุกหมวด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๑๐.๒.๖ ต้องดูแลสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน ที่ผ่านตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒.๗ นมโรงเรียนต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนไว้บนบรรจุภัณฑ์ แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๑) กรณีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องระบุวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน บนบรรจุภัณฑ์

(๒) กรณีผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนไว้บนบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ต้องมีอายุสำหรับการบริโภคไม่เกิน ๑๐ เดือน และในวันที่จัดส่งให้สถานศึกษา ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที จะต้องมียุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๑๐.๓ ต้องจัดทำข้อมูลยอดการใช้ นมจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวม นมดิบของตนเอง หรือซื้อจากฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวม นมดิบอื่น (รายเดือน) ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียน (รายเดือน) และยอดการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไปยังสถานศึกษา (รายเดือน) และอื่นๆ ตามแบบฟอร์ม ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด (แบบ นร.๓) เพื่อให้ตรวจสอบได้ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งสำเนา แบบ นร.๓ ถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยพิจารณาตามวันที่ ลงรับเอกสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในเอกสารหรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการขนส่ง และเก็บรักษานม โรงเรียน ดังนี้

๑๑.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องขนส่งด้วยรถห้องเย็นและมีบันทึกแสดงการควบคุมอุณหภูมิ โดยการขนส่งจะต้องรักษาความเย็นไว้ตลอดเวลาการขนส่งที่อุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศาเซลเซียส และผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมต้องมีรถห้องเย็นในจำนวนที่เพียงพอและสอดคล้องกับสิทธิการจำหน่ายที่ได้รับ

๑๑.๒ นม ยู เอช ที ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีตู้หรือมีหลังคา หรือมีผ้าใบปิดมิดชิด โดยบรรจุในลังกระดาษ และไม่ซ้อนลังสูงเกิน ๑๐ ชั้น โดยกล่องนมต้องไม่ยุบเสียหาย

๑๑.๓ ต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนจัดส่งนมไปยังสถานศึกษาในวันและเวลา ราชการให้ทันต่อการแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้

๑๑.๓.๑ นม ยู เอช ที ต้องส่งไม่เกินครั้งละ ๓๐ วัน หรือรายสัปดาห์ในช่วงเปิด ภาคเรียน

๑๑.๓.๒ นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องส่งทุกวันไม่เกินเวลา ๑๔.๐๐ น. หากไม่สามารถ จัดส่งได้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด โดยให้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่พร้อมน้ำแข็งให้กับสถานศึกษาให้เพียงพอ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน และเวลาในการจัดส่งนมโรงเรียนจาก ข้อ ๑๑.๓.๑ หรือ ๑๑.๓.๒ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยจัดซื้อ ก่อน (นางศศิชา คุณฉีกิจราย) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๑๑.๔ ต้องแจ้งรายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด (แบบ นร.๕) มาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการบริหารกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ โดยให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๕ วันก่อนเปิดภาคเรียน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคเรียน และรับผิดชอบคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้งบริการของผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนของผู้ประกอบการผลิตนมทุกรายบนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้หน่วยจัดซื้อสามารถตรวจสอบรายชื่อสำหรับการติดต่อประสานงานการจัดส่งนมโรงเรียนได้

๑๑.๕ ในกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจากโรงงานผลิตไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยจัดซื้อซึ่งมีระยะทางไกลและจำเป็นจะต้องพักผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพื่อรอการส่งมอบผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมจะต้องจัดหาสถานที่และดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๒๒ แล้วแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ เพื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เข้าตรวจสอบสุ่มสุ่มสุ่ม

๑๑.๖ ต้องเป็นผู้จัดหาตู้เย็น หรือถังแช่สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับสถานศึกษาในการเก็บรักษานมโรงเรียนให้มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒.๓ และต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดสำหรับนมพาสเจอร์ไรส์และใช้น้ำแข็งที่สะอาด เพื่อให้สถานศึกษาดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส โดยผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมเป็นผู้จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้านเหล็ก) ในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับสถานศึกษา

ในกรณีจัดส่งนม ยู เอช ที ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมต้องจัดหาแผ่นรองรับสินค้าที่มีสภาพสะอาดและยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร สำหรับวางผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที และจัดหาคู่มือนมโรงเรียนให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องดำเนินการตามหมวด ๔ แนวปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน ตามข้อ ๒๒

๑๑.๗ ให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ที่ได้รับอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมฟลูออไรด์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งกำหนดในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมเท่านั้น และห้ามจำหน่ายให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน

หมวด ๓

หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิในโรงเรียน

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในโครงการ ดังนี้

๑๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการ หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่คัดเลือกผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ ๕ และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครนำมาพิจารณาในขั้นตอนถัดไป

หากพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๖ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นมนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

(นางศุติชา คุณติสกริยา)
ผู้ประกอบการ
เจ้าพนักงานผลิตสุรนาฏงาน

๑๒.๒



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย

๑๒.๒ การกำหนดปริมาณน้ำนมโคที่จะจัดสรรสิทธิการจำหน่ายในแต่ละกลุ่มพื้นที่ให้คำนวณปริมาณจากจำนวนนักเรียนที่บริโภคนมในโครงการ (โดยอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ) ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยคำนวณจากจำนวนวัน ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา คนละ ๑ ถู หรือกล่องต่อวัน (๒๐๐ มล.) ทั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มเพื่อชดเชยการสูญเสียจากกระบวนการแปรรูปประมาณร้อยละ ๕ ของปริมาณน้ำนมโครวมที่ใช้ในการผลิต

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ให้แบ่งสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ได้แก่ ภาคสหกรณ์โคนม รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา

ส่วนที่ ๒ ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมอื่น

๑๒.๓ การจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่ให้นำปริมาณน้ำนมโคที่ต้องการในแต่ละกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ ต้องให้ความสำคัญกับภาคสหกรณ์โคนม รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในลำดับแรก และให้นำปริมาณน้ำนมโคที่ต้องการในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ มาจัดสรรสิทธิให้ส่วนที่ ๑ โดยใช้วิธีแบบสัดส่วน หากปริมาณน้ำนมโคที่ต้องการคงเหลือ ให้จัดสรรสิทธิในส่วนที่ ๒ โดยใช้วิธีแบบสัดส่วน ทั้งนี้ ในการกำหนดสัดส่วนให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยให้รายละเอียดแต่ละหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบท้ายประกาศ การกำหนดสัดส่วนการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน)

๑๒.๓.๑ กรณีข้อ ๑๒.๒ มากกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาจัดสรรสิทธิแบบสัดส่วนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทุกรายในกลุ่มพื้นที่หากภายหลังการจัดสรรสิทธิแล้วยังมีปริมาณน้ำนมคงเหลือในกลุ่มพื้นที่ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมจากกลุ่มพื้นที่อื่น ตามหลักโลจิสติกส์

๑๒.๓.๒ กรณีข้อ ๑๒.๒ น้อยกว่าข้อ ๑๒.๑ ให้พิจารณาลดตามข้อ ๑๒.๕ ยกเว้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ โดยจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

กรณีปริมาณน้ำนมโคที่ยื่นสมัครเกินความต้องการในกลุ่มพื้นที่ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่แจ้งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิตามหลักโลจิสติกส์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มพื้นที่ที่ปริมาณน้ำนมยังขาดอยู่ตามสิทธิที่เหลือ โดยให้แบบฉบับ นร.๑ ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติม หากกลุ่มพื้นที่อื่นที่ยังมีสิทธิคงเหลือ


ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีปริมาณน้ำนมโคคงเหลือภายหลังการจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่กำหนด ให้ยื่นขอรับการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่อื่นที่ยังมีสิทธิคงเหลือ

หากภายหลังการจัดสรรสิทธิ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมประสงค์จะแลกเปลี่ยนสิทธิให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๒.๔ การพิจารณาสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนตามประวัติการดำเนินการที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีประวัติถูกตัดสิทธิเนื่องจากกรณีร้ายแรงในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยต้องพบว่า มีการผลิตนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง นมโค และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรค หรืออี โคไล (*Escherichia coli*) สิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะไม่มากกว่าสิทธิเดิมที่เคยได้รับจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๓

เจ้าพนักงานพัสดุน้ำนม

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๑๒.๕ ภายใต้ข้อ ๑๒.๓.๒ การลดปริมาณน้ำนมที่ยื่นสมัครเข้ามาโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
๑๒.๕.๑ ให้พิจารณาลำดับความสำคัญของแหล่งที่มาของน้ำนมของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ตามหลักโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำนมที่ยื่นสมัครของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
แยกตามที่มาของแหล่งน้ำนมโค ดังนี้

(๑) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
หรือฟาร์มโคนมเป็นของตนเองและตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ ไม่ต้องลดปริมาณน้ำนมที่รับมาจากแหล่งดังกล่าว

(๒) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
หรือฟาร์มโคนมเป็นของตนเอง แต่ตั้งอยู่นอกกลุ่มพื้นที่ ให้ลดปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕

(๓) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
หรือฟาร์มโคนมที่มีใช้ของตนเอง แต่ตั้งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ให้ลดปริมาณน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๕

(๔) กรณีแหล่งที่มาของน้ำนมโคมาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
หรือฟาร์มโคนมตั้งอยู่นอกกลุ่มพื้นที่ซึ่งไม่ได้เป็นของตนเอง ให้ลดน้ำนมโคจากแหล่งที่มาดังกล่าว ร้อยละ ๑๐

๑๒.๕.๒ หากดำเนินการลดตามข้อ ๑๒.๕.๑ แล้วยังมีปริมาณน้ำนมโคที่เกิน
จากความต้องการของแต่ละส่วนในกลุ่มพื้นที่ตามข้อ ๑๒.๒ให้นำปริมาณน้ำนมที่ยื่นสมัครหลังลดตามข้อ ๑๒.๕.๑
มาคำนวณสิทธิตามสัดส่วน

ทั้งนี้ ให้คำนวณสิทธิของแต่ละรายตามข้อ ๑๒.๕ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพิจารณา
ตามข้อ ๑๒.๔ ต่อไป

๑๒.๖ กรณีมีสิทธิที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ ๑๒.๔ ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้บริหารสิทธิดังกล่าว
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ดำเนินการการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ดังนี้

๑๓.๑ การจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย ให้พิจารณาจากประวัติการจัดส่งนม การเข้าทำสัญญา
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เป็นไปตามประกาศในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นลำดับแรก โดยยึดหลักโลจิสติกส์
ให้ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อ หรือตำบล หรืออำเภอ และในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีประวัติการจัดส่งนม
ที่ไม่เป็นไปตามประกาศในปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่
มีอำนาจในการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่นได้ โดยยึดหลักโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม
หน่วยจัดซื้อ หรือตำบล หรืออำเภอ และจังหวัดใดที่มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
มากกว่า ๑ ราย ให้จัดสรรพื้นที่โดยนำสิทธิที่ต้องการในพื้นที่จังหวัดมาหารเฉลี่ยเท่ากันตามจำนวนผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ในส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ยังมีสิทธิคงเหลือหลังจัดสรรพื้นที่จังหวัดนั้นแล้ว ให้พิจารณา
จัดสรรพื้นที่การจำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียงเป็นลำดับถัดไป

การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้กับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมแต่ละรายจะต้องไม่ขัดกับหลักโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมทุกรายสามารถดำเนินการได้

(นางศศิชา คุณดิลกจิราญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑๓.๒

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย



๗๒๗ ๖๖๓

๑๓.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิทุกรายในข้อ ๑๒ โดยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมนำเสนอความคิดเห็นการจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย หากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถตกลงในรายละเอียดการจัดสรรพื้นที่ได้ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่มีอำนาจชี้ขาด

๑๓.๓ กรณีพื้นที่ในโครงการนมฟลูออไรด์ ให้ใช้ข้อมูลตามที่ระบุในใบอนุญาตผลิตเฉพาะคราวนมฟลูออไรด์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบการพิจารณาด้วย โดยห้ามจัดสรรนมฟลูออไรด์ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน

ข้อ ๑๔ เมื่อการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ รายงานผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ รวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และประกาศผลการจัดสรรสิทธิ และพื้นที่การจำหน่ายก่อนการทำสัญญา

ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ มีอำนาจสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการจัดสรรสิทธิ และพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ไม่ถือเป็นข้อผูกพันหรือเป็นเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะได้รับการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมในโครงการเต็มตามปริมาณน้ำนมโคที่ใช้จากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของตนเอง หรือซื้อจากฟาร์มโคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอื่น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถยกเอามาเป็นข้อเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในประการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบน้ำนมโคที่ไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิการจำหน่าย

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อ ๑๓ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการชี้ขาด

หมวด ๔

การทำสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ

ข้อ ๑๕ เมื่อได้ดำเนินการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายได้ครบถ้วนทั่วประเทศแล้ว ให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางประกาศจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพื้นที่การส่งนมโรงเรียน เพื่อแจ้งหน่วยจัดซื้อทั่วประเทศทราบ และดำเนินการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. และให้ อ.ส.ค. ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑๕.๑ จัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยสาระสำคัญในสัญญาต้องกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการตามประกาศคณะกรรมการฉบับนี้ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพนมในโครงการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑๕.๒ จัดทำสัญญาระหว่างหน่วยจัดซื้อกับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. โดยการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องมีหนังสือค้ำประกันสัญญาทางธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางไว้กับ อ.ส.ค. วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินจำกัดความรับผิดชดเชยจากผลิตภัณฑ์ตามที่ อ.ส.ค. กำหนด มาวางไว้กับ อ.ส.ค. ด้วย โดยให้ทำสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๗ วันหลังประกาศผลการจัดสรรสิทธิ

(นางศศิชา คุณติลกิจราย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

๑๖๓

ผู้ขาย



ข้อ ๑๖ ให้ อ.ส.ค. จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามบัญชีรายชื่อ หลังจากจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายไม่เกิน ๗ วันหลังจากประกาศผลการจัดสรรสิทธิ เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมติดต่อทำสัญญาเป็นหนังสือกับหน่วยจัดซื้อในนาม อ.ส.ค. ตามที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละพื้นที่ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องจำหน่ายนมโรงเรียนกับหน่วยจัดซื้อตามหนังสือที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น โดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ หน่วยจัดซื้อจัดทำสัญญาเป็นหนังสือกับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยภายใน ๕ วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน ในส่วนของหน่วยจัดซื้อให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ยกเว้นหน่วยจัดซื้อซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนให้ดำเนินการตามที่ส่วนราชการผู้กำกับดูแลกำหนด

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยจัดซื้อใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นราคากลางในการจัดซื้อ ดังนี้

๑๘.๑ นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ฤๅละ ๗.๓๕ บาท

๑๘.๒ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ฤๅละ ๘.๕๙ บาท

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายในอัตราเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศและ/หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการ

ข้อ ๑๙ การทำสัญญาระหว่างหน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ให้จัดทำสัญญาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด โดยมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญระบุว่าให้นำประกาศฉบับนี้มาเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ในสัญญาให้หน่วยจัดซื้อระบุประเภทของผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง พร้อมทั้งจำนวนและราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน โดยทำสัญญาเป็นรายปีการศึกษาหรือรายภาคเรียน โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที) และช่วงปิดภาคเรียน (เฉพาะนม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรียนได้รับนมครบ ๒๖๐ วัน โดยจัดทำปฏิทินการส่งมอบนมโรงเรียนและการดื่มนมของเด็กนักเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน และกรณีการส่งนมก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งมอบนมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หรือวันที่ระบุในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด - ปิดภาคเรียน หรือการเปิด - ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจรับนมโรงเรียน ให้เป็นไปตามคู่มือนมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดทำไว้

ข้อ ๒๐ หน่วยจัดซื้อต้องชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามที่กำหนดในข้อสัญญา หากหน่วยจัดซื้อไม่ชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หรือไม่จัดซื้อนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม แจ้งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหรือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดซื้อ

ข้อ ๒๑ ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการออกหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เมื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมโรงเรียนครบถ้วน ในแต่ละงวดแล้ว เพื่อดำเนินการขอเบิกเงินจากหน่วยจัดซื้อต่อไป โดยให้ อ.ส.ค. ดำเนินการส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่เกิน ๗ วันทำการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องให้หน่วยจัดซื้อที่เป็นคู่สัญญาทราบด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ข้อ ๒๒ การเก็บรักษานมโรงเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้

๒๒.๑ การเก็บรักษากรณีที่เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็บในตู้เย็น หรือหากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดและใช้น้ำแข็งที่สะอาด และสถานศึกษาจะต้องดูแลให้นมโรงเรียนมีความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ๘ องศาเซลเซียส

๒๒.๒ การเก็บรักษานม ยู เอช ที สถานศึกษาจะต้องดูแลให้มีสถานที่จัดเก็บที่สะอาด สามารถป้องกันสัตว์พาหะและการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดยบรรจุในลังกระดาษไม่ซ้อนลัง สูงเกิน ๘ ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติก ไม่วางซ้อนสูงเกิน ๕ ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด บนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร รวมทั้งวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องโดยไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส ในสภาพไม่เปียกชื้นและไม่ถูกแสงแดด

หมวด ๕

มาตรการควบคุมและกำกับดูแลโครงการ

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ยื่นไว้ตาม หมวด ๑

๒๓.๒ ตรวจสอบข้อมูลและกำกับดูแลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการจัดสรร สิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๒๓.๓ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนและการซื้อขายน้ำนมโค หากมีข้อสงสัยสามารถเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๒๔ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ และปศุสัตว์จังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๒๔.๑ วางแผนและกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการโครงการ ในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ

๒๔.๒ จัดทำแผนและดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง การเก็บรักษา และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียน

๒๔.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้ และรายงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่

๒๔.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัด และประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่โดยด่วน

๒๔.๕ แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่มอบหมาย

ข้อ ๒๕ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ และปศุสัตว์อำเภอ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (เดิมคือ ๒๕.๑)

เจ้าพนักงานพิสดารงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๒๕.๑ ติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานโครงการในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ

๒๕.๒ ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผนที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดวางแผนที่ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ

๒๕.๓ หากพบปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ให้รายงานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ

๒๕.๔ ดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่อำเภอและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน

๒๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดมอบหมาย

ข้อ ๒๖ หากสถานศึกษาหรือหน่วยจัดซื้อตรวจพบปัญหาเรื่องคุณภาพนมโรงเรียน การจัดส่งนมโรงเรียนไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา หรือไม่ได้รับการเปลี่ยนนมใหม่ชัดเจน ที่มีปัญหาคุณภาพจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ให้สถานศึกษาหรือหน่วยจัดซื้อแจ้งมายังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วอีกทางหนึ่ง

ข้อ ๒๗ ให้มีคณะทำงานประเมินผลการดำเนินการโครงการ ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และให้จัดทำรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา

หมวด ๖

การพิจารณาความผิดและบทลงโทษ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กำหนด

ส่วนที่ ๑

การพิจารณาโทษ

ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการดังนี้

๒๘.๑ กรณีมีเรื่องร้องเรียน ให้มีคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา กรณีที่กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์นมและการได้รับนมของเด็กนักเรียน และพบว่ามีความผิดให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และส่งให้คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

๒๘.๒ กรณีคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ ตรวจพบความผิดปกติการดำเนินงานของโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือกรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับหลักฐานการกระทำของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ส่งเรื่องให้คณะทำงานพิจารณาโทษดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาโทษให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

เจ้าพนักงานผู้ลงนาม


๒๘.๓

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย



๒๘.๓ เมื่อคณะทำงานพิจารณาโทษได้พิจารณาโทษตามข้อ ๒๙ แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาโทษไปยังคณะกรรมการบริหารกลาง และ อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญาทราบ
ให้ อ.ส.ค. ดำเนินการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ
หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่และคณะกรรมการบริหารกลาง
และแจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ส่วนที่ ๒ การกำหนดโทษและบทลงโทษ

ข้อ ๒๙ เกณฑ์การพิจารณาโทษ

๒๙.๑ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ทำสัญญากับหน่วยจัดซื้อตามข้อ ๙.๓ วรรคหนึ่ง
ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดเป็นครั้งแรก ให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
ภายใน ๒๕ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน หากไม่สามารถดำเนินการภายใน ๑๕ วันได้ให้ตัดสิทธิเฉพาะหน่วยจัดซื้อ
ที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถทำสัญญาได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒๙.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่ส่งรายงานการรับซื้อน้ำนมโค ตามข้อ ๙.๖ วรรคสอง
หรือไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์ หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ที่มีอายุ
สำหรับการบริโภคเหลือน้อยกว่า ๔ เดือน ตามข้อ ๑๐.๒.๗ หรือไม่จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
กำหนดตามข้อ ๑๐.๓ หรือไม่กำหนด ให้ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนจัดส่งนมไปยังสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๑.๓ ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรก ให้ อ.ส.ค. แจ้งตักเตือนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณีเป็นการกระทำความผิดเดิม ตั้งแต่ครั้งที่ ๓ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับ
ในอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไป
ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท
คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน
หักกลับกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะกรรมการพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ

๒๙.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีดังต่อไปนี้

๒๙.๓.๑ ไม่จัดเตรียมผลิตภัณฑ์นมสำรองเพิ่มไว้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการ
การตรวจรับตามข้อ ๙.๗ วรรคสอง หรือพบจำนวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) ในน้ำนมโคเกินกว่า
๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. ตามข้อ ๑๐.๒.๑ หรือพบค่าปริมาณเนื้อนมรวม (Total Solid) ต่ำกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕
ตามข้อ ๑๐.๒.๒ หรือการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ตามข้อ ๑๑.๑ หรือการขนส่งนม ยู เอช ที ที่มีข้อ ๑๑.๒
หรือไม่แจ้งรายละเอียดผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด (แบบฟอร์ม ๑๕)
ตามข้อ ๑๑.๔ หรือกรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนซึ่งมีระยะทางไกลและจำเป็นจะต้องพักผลิตภัณฑ์นม

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ.....ลงชื่อ.....ผู้ขาย.....



เพื่อรอการส่งมอบ แต่ไม่จัดหาสถานที่และดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามข้อ ๑๑.๕ หรือกรณีไม่จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นม ยู เอช ที ตามข้อ ๑๑.๖ หรือกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฟลูออไรด์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๗

๒๙.๓.๒ พบค่าของแข็งทั้งหมด (total solid) น้อยกว่าร้อยละ ๑๑.๔๕ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคสอง

ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรก ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณีกระทำความผิดเดิม ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งละร้อยละ ๐.๑ ต่อครั้ง จากร้อยละ ๐.๑ เดิม คือ ร้อยละ ๐.๒ ร้อยละ ๐.๓ เช่นนี้เรื่อยไปของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๓ ให้พิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๑ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งมอบไปแล้วจนถึงวันที่คณะกรรมการพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๓.๒ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักกลับกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งมอบไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วแต่กรณี

๒๙.๔ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๘ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุเกิดจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีไม่ส่งนมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันแรกตามข้อ ๙.๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้ดำเนินการปรับตามจำนวนวันที่ไม่ได้ส่งนม โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ เท่าของมูลค่าของสิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อที่ไม่ได้รับการจัดส่งนั้น โดยคำนวณจากสิทธิในหน่วยจัดซื้อที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วยต่อวัน) คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่ไม่ได้จัดส่งนม คูณสาม

กรณีไม่ส่งนมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนตามข้อ ๙.๘ วรรคสองหรือวรรคสามให้ดำเนินการปรับตามจำนวนวันที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้ดื่มมนมนับจากวันเริ่มเปิดภาคเรียน โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ เท่าของมูลค่าของสิทธิทั้งหมดต่อวันของหน่วยจัดซื้อที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้ดื่มมนมนั้น โดยคำนวณจากสิทธิในหน่วยจัดซื้อที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรร (หน่วยต่อวัน) คูณราคากลางนมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่นักเรียนหรือเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้ดื่มมนม นับจากวันเริ่มเปิดภาคเรียน คูณสาม

๒๙.๕ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๒๙.๕.๑ กรณีแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย หรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ วรรคสอง หรือกรณีการขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลังเปิดภาคเรียน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ วรรคสาม หรือกรณีจัดซื้อน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือฟาร์มโคนม ซึ่งใบรับรองหรือหนังสือจากหน่วยงานที่ให้การรับรองหมดอายุตามข้อ ๙.๕ หรือไม่จัดส่งนมโรงเรียนตามสัญญาซื้อขายตามข้อ ๙.๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑

๒๙.๕.๒ กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค และมาตรฐาน
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังนี้
(นางศศิชา คุณดิลกจิราย)
เจ้าพนักงานพิสดารตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



(๑) นมมีลักษณะเหลวไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ตกตะกอนจับตัวเป็นก้อน เป็นครีมชั้นหนืด หรือแยกชั้น เป็นต้น ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายงานข้อเท็จจริงซึ่งตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมโคไม่เป็นไปตาม

ที่กฎหมายกำหนด

(๓) พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิด Coliform ไม่เป็นไปตาม

ที่กฎหมายกำหนด

(๔) มีปริมาณไขมันไม่รวมมันเนย หรือโปรตีน หรือมันเนย ไม่เป็นไปตาม

ที่กฎหมายกำหนด

๒๙.๕.๓ มีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ตามข้อ ๑๐.๒.๕

ให้พิจารณาโทษ ดังนี้

กรณีกระทำความผิดใด ๆ เป็นครั้งแรกให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสิทธิที่คงเหลือในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลาง นมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๒ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับการรับรอง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้นตามข้อ ๙.๕ ให้ดำเนินการเรียกเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยคำนวณจากสิทธิหน่วยต่อวัน คุณราคากลาง นมเฉลี่ย ๗.๙๗ บาท คูณจำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน

ทั้งนี้ จำนวนวันที่คงเหลือจาก ๒๖๐ วัน ตามข้อ ๒๙.๕ ให้พิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตามข้อ ๒๙.๕.๑ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักลบกับ จำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่คณะทำงานพิจารณาโทษมีมติเรียกเบี้ยปรับ

กรณีความผิดตามข้อ ๒๙.๕.๒ และข้อ ๒๙.๕.๓ ให้คำนวณจากจำนวน ๒๖๐ วัน หักลบกับจำนวนวันที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมส่งนมไปแล้วจนถึงวันที่ระบุในหนังสือที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี

กรณีกระทำความผิดเดิมเป็นครั้งที่ ๓ หรือไม่ดำเนินการแก้ไขให้ได้รับการรับรอง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้นตาม ข้อ ๙.๕ ให้ดำเนินการตัดสิทธิในการเข้าร่วม โครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิกการทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ที่ถูกตัดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสินพิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๑ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๕.๒ และ ๒๙.๕.๓ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไป จากวันที่ระบุในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี

๒๙.๖ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๒๙.๖.๑ แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครรับอนุญาตสิทธิและพื้นที่ การจำหน่ายตามข้อ ๖ หรือไม่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการภายในประเทศตามข้อ ๙.๑ หรือไม่ดำเนินการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ ๙.๒ วรรคหนึ่ง (นางศศิชา คุณฉีกิจราย)

เจ้าพนักงานพัสดุนาย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย



๒๙.๖.๒ กรณีมีการขอแลกเปลี่ยนสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายหรือการขอยกเลิก
เข้าโครงการ แต่ไม่ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบแทนในการรับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบคู่สัญญาตามข้อ ๙.๒ วรรคสี่ หรือกรณีไม่รับซื้อน้ำนมโคจากฟาร์มโคนมหรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
คู่สัญญาตามข้อ ๙.๖

๒๙.๖.๓ กรณีใช้นมผงแทนน้ำนมโค หรือมีการสับเปลี่ยนใช้วัตถุดิบแทนบางส่วน
ตามข้อ ๑๐.๒.๔ หรือมีผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) ที่ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ ๑๐.๒.๖

ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาในส่วนที่เหลือทั้งหมดและยกเลิก
การทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการผลิตนมที่ถูกลดสิทธิโดยวันที่มีผลการตัดสินพิจารณา ดังนี้

กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๑ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตนมทราบ

กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๒ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือของ อ.ส.ค. ที่แจ้งผู้ประกอบการผลิตนมทราบ และถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา
๒ ปีการศึกษา

กรณีความผิดตาม ๒๙.๖.๓ ให้มีผลการตัดสิน ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กลุ่มพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี

๒๙.๗ ผู้ประกอบการผลิตนมปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง นมโค และมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อ ๑๐.๒.๓ วรรคหนึ่ง ในกรณี ดังต่อไปนี้

๒๙.๗.๑ พบเชื้อก่อโรคซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ได้แก่

- (๑) *Salmonella spp.*
- (๒) *Staphylococcus aureus*
- (๓) *Listeria monocytogenes*
- (๔) *Bacillus cereus*

๒๙.๗.๒ พบเชื้อ *Escherichia coli* ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมด และยกเลิก
การทำสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบการ ผลิตนมที่ถูกลดสิทธิ โดยมีผลการตัดสินตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ระบุ
ในหนังสือขอส่งผลการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่
หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณี รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตนมดังกล่าว
ทั้งนี้ การถูกตัดสิทธิดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรสิทธิในปีการศึกษาถัดไป

๒๙.๘ ในความผิดที่มีเบาะแส ให้ อ.ส.ค. ในฐานะคู่สัญญา เป็นผู้ดำเนินการปรับ
ตามสัญญา แล้วนำเงินเบี่ยปรับดังกล่าวจัดส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

การดำเนินการตามข้อ ๒๙.๑ หรือข้อ ๒๙.๒ หรือข้อ ๒๙.๓ หรือข้อ ๒๙.๔ หรือข้อ ๒๙.๕
ของผู้ประกอบการผลิตนมที่ได้รับพิจารณาโทษ ต้องดำเนินการชำระเบี่ยปรับตามอัตราที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก อ.ส.ค.

กรณีผู้ประกอบการผลิตนมไม่ดำเนินการชำระเบี่ยปรับภายใน ๑๕ วัน ให้ อ.ส.ค.
มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการผลิตนมให้ดำเนินการชำระเบี่ยปรับตามอัตราที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นางศศิชา คุณติลลิจิราย)
เจ้าพนักงานพิทักษ์...



ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการชำระเบี้ยปรับตามมติ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้ อ.ส.ค. ตัดสิทธิและยกเลิกสัญญาในส่วนที่เหลือนั้น และจะส่งผลการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษาถัดไป และให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป

๒๙.๙ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกพิจารณาโทษตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๗ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารกลาง โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายอ้างอิงยื่นต่อประธานคณะกรรมการบริหารกลางภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะกรรมการบริหารกลางพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลางได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน

๒๙.๑๐ กรณีผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๑ ผู้รับจ้างรายนั้นจะไม่สามารถอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถนำมายื่นประกอบการรับสมัครได้ ในปีการศึกษาถัดไป

๒๙.๑๑ หากมีความผิดตามกฎหมายอื่น ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๓๐ การพิจารณาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทดแทน

๓๐.๑ กรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรรสิทธิด้วยเหตุถูกสั่งถูกตัดสิทธิ หรือถูกยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญาเข้าร่วมโครงการกับ อ.ส.ค. หรือมีการเลิกกิจการ หรือได้รับการอนุมัติให้คืนสิทธิบางส่วนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ หรือได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการระหว่างภาคเรียนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ยกเว้นการถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒๙.๑ ให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักระบบโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วน เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาการเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ

๓๐.๒ กรณีที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามข้อ ๒๙.๕.๒ หรือข้อ ๒๙.๕.๓ ในความผิดครั้งที่ ๓ ตามข้อ ๒๙.๖.๒ หรือตามข้อ ๒๙.๗ ให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อหยุดส่งมอบนมทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับแจ้งยกเลิกสัญญาจาก อ.ส.ค. และให้แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบในเบื้องต้น ให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ๑ ราย หรือมากกว่า ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนโดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลัก ระบบโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่าย ตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการ

(นางศศิชา คุณติลจรรย์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย



ผลิตภัณฑนมรายเดิมจนสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ถูกตัดสิทธิ รายเดิมได้ทันที และจัดทำข้อเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วน เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา การเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายใหม่ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ

๓๐.๓ กรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมถูกตัดสิทธิตามข้อ ๒๙.๑ ให้ อ.ส.ค. เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ หรือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายอื่นดำเนินการแทน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑนม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ภายใน กลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสมทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่ การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักการระบบโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่ายตามข้อ ๑๓ และสามารถรองรับแหล่งน้ำนมโคที่มีคุณภาพตามข้อ ๑๐.๒ ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายเดิม และจัดทำ ข้อเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการทำสัญญา

๓๐.๔ กรณีมีการเพิ่มหน่วยจัดซื้อ หรือเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ต้องมีการจัดสรรสิทธิ เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยจัดซื้อ ให้เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการ จัดหาผู้ประกอบการผลิตภัณฑนม ๑ ราย หรือมากกว่าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มพื้นที่นั้น ที่มีความเหมาะสม ทั้งการรับซื้อนม การผลิต การส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร สิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน โดยยึดพื้นที่โรงงานตามหลักการระบบโลจิสติกส์และพื้นที่การจำหน่าย ตามข้อ ๑๓ แล้วรายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ทราบ และให้แจ้ง อ.ส.ค. เพื่อจัดทำสัญญา การเข้าร่วมโครงการกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมรายใหม่ และให้ อ.ส.ค. แจ้งหน่วยจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกลางเพื่อทราบ

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนด ไว้ในประกาศนี้ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพหรือการจัดการโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกลาง ที่จะพิจารณาดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย

7/5/68

เอกสารแนบท้ายประกาศ
การกำหนดสัดส่วนการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน
ตามมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

๑. แนวทางการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน

๑.๑ จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้กับสหกรณ์ตามสัดส่วนปริมาณนมที่ยื่นเป็นลำดับแรกไม่เกินร้อยละ ๕๘ ของสิทธิทั้งหมดในแต่ละกลุ่มพื้นที่

๑.๒ สิทธิที่เหลือจาก ๑.๑ ให้นำมาจัดสรรให้กับรัฐวิสาหกิจ (อ.ส.ค.) ตามสัดส่วนปริมาณนมที่ยื่นไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของสิทธิคงเหลือในแต่ละกลุ่มพื้นที่

๑.๓ สิทธิที่เหลือจาก ๑.๒ ให้นำมาจัดสรรให้สถาบันการศึกษา ตามสัดส่วนปริมาณนมที่ยื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ของสิทธิคงเหลือในแต่ละกลุ่มพื้นที่

๑.๔ สิทธิที่เหลือจาก ๑.๓ ให้นำมาจัดสรรให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมอื่น

กรณีมีสิทธิคงเหลือจาก ๑.๑ - ๑.๔ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่แจ้งไปยังคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิต่อไป

๒. แนวทางการจัดสรรสิทธิให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๑ ประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งยังไม่มีประวัติการดำเนินงานหรือประวัติความรับผิดชอบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในการพิจารณาจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่สามารถพิจารณาตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสม

๒.๒ ความรับผิดชอบต่อเกษตรกรโคนม โดยพิจารณาจากระยะเวลาความรับผิดชอบต่อหรือการช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ประสบปัญหาไม่สามารถหาที่จำหน่ายน้ำนมดิบได้ ในการพิจารณาจัดสรรสิทธิในกลุ่มพื้นที่ที่สามารถพิจารณาตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสม

(นายประจักษ์ อินสุก)
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลลิจิราย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (วันที่ ๔ มิ.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๘)

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว รายการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๘,๙๗๘,๒๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๙,๒๙๗,๘๔๒.๙๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑ - ๗) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑ - ๗) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เทศบาลนครนครปฐมกำหนด
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายอาหารเสริม (นม)

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘)

๕. การส่งมอบพัสดุ

รายละเอียดการจัดส่งอาหารเสริม (นม) ตามรายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตฯ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน)

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นราคากลาง ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์นม	ราคากลาง	หน่วย
นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์	๗.๓๕	บาท/ถุง
นมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที	๘.๕๙	บาท/กล่อง

๗. งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว รายการค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๘,๙๗๘,๒๐๐ บาท และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๙,๒๙๗,๘๔๒.๙๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

(นางสาวณัฏฐ์ รุขมสัน)

(นางสาวศิริวรรณ พรสุตาชัย)

(นางศศิชา คุณตลกจิราย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวชีวภัทร ธรรมาภรณ์)

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....



๑. นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๘๗๘,๘๖๖ ถุงๆ ละ ๗.๓๕ บาท
เป็นเงิน ๖,๔๕๙,๖๖๕.๑๐ บาท

๒. นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๓๑๐,๑๘๒ กล่อง ๆ ละ ๘.๕๕ บาท
เป็นเงิน ๒,๖๖๔,๔๖๓.๓๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๒๔,๑๒๘.๔๘ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๘. งานและการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาซื้อขาย เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ

๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ผู้ขายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ โดยเฉพาะ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การขนส่งและการเก็บรักษา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณิรัตน์ รูปคณสัน)
รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ พรสุตาชัย)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชีวกัทร ธรรมเกษตร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย

สำเนาถูกต้อง



(นางศศิชา คุณติลกจิรายุ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

.....

ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑ - ๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์

๑. นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๗๑,๕๔๔ ถัง เริ่มจัดส่งวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติม ให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน) ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๐๖ ถัง	รวม ๙,๓๒๘ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๑๕ ถัง	รวม ๑๐,๑๒๐ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจรเข้ม้า จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๗๐ ถัง	รวม ๑๔,๙๖๐ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๒๖ ถัง	รวม ๑๑,๐๘๘ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๕๓ ถัง	รวม ๔,๖๖๔ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาดฯ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๗๐ ถัง	รวม ๖,๑๖๐ ถัง
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๔๐ ถัง	รวม ๓,๕๒๐ ถัง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๓๓ ถัง	รวม ๑๑,๗๐๔ ถัง

๒. นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๒๕,๒๐๓ กล่อง กำหนดจัดส่งภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม	จำนวน ๓,๒๘๖ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว	จำนวน ๓,๕๖๕ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจรเข้ม้า	จำนวน ๕,๒๗๐ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร	จำนวน ๓,๙๐๖ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์	จำนวน ๑,๖๔๓ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาดฯ	จำนวน ๒,๑๗๐ กล่อง
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร	จำนวน ๑,๒๔๐ กล่อง
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ฯ	จำนวน ๔,๑๒๓ กล่อง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

๑. นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๓๕๑,๘๗๖ ถัง เริ่มจัดส่งวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ วันทำการ ยกเว้น ร.ร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ เริ่มจัดส่งวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๗ วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน) ดังนี้

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๔๒๕ ถัง	รวม ๓๗,๔๐๐ ถัง
- โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๒๖๑ ถัง	รวม ๒๒,๙๖๘ ถัง
- โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๓๔๕ ถัง	รวม ๓๐,๓๖๐ ถัง
- โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๘๗ วัน ๆ ละ ๓๐๐ ถัง	รวม ๒๖,๑๐๐ ถัง
- โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามฯ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๓๓๙ ถัง	รวม ๒๙,๘๓๒ ถัง
- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนาฯ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๔๑๕ ถัง	รวม ๓๖,๕๒๐ ถัง
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๓๑๘ ถัง	รวม ๒๗,๙๘๔ ถัง
- โรงเรียนเทศบาล ๔ (เขาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๙๕๙ ถัง	รวม ๘๔,๓๙๒ ถัง
- โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๖๔๐ ถัง	รวม ๕๖,๓๒๐ ถัง

(นางศศิชา คุณติลกจิรายุ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสาวณิรัตน์ รูปคมสัน)

(นางสาวศิริวรรณ พรสุตาชัย)

(นางสาวชีวภัทรา)



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้รับ

๒. นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๒๔,๓๖๒ กล่อง กำหนดจัดส่งภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม	จำนวน ๑๓,๑๗๕ กล่อง
- โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	จำนวน ๘,๐๙๑ กล่อง
- โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ	จำนวน ๑๐,๖๙๕ กล่อง
- โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	จำนวน ๙,๖๐๐ กล่อง
- โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามฯ	จำนวน ๑๐,๕๐๙ กล่อง
- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนาฯ	จำนวน ๑๒,๘๖๕ กล่อง
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)	จำนวน ๙,๘๕๘ กล่อง
- โรงเรียนเทศบาล ๔ (เขาวนปรีชาอุทิศ)	จำนวน ๒๙,๗๒๙ กล่อง
- โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์	จำนวน ๑๙,๘๔๐ กล่อง

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๑. นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๔๕๕,๔๔๖ ถัง เริ่มจัดส่งวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๘ วันทำการ ยกเว้นโรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ เริ่มจัดส่งวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๖ วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติม ให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน) ดังนี้

- โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑,๖๘๐ ถัง	รวม ๑๔๗,๘๔๐ ถัง
- โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๒,๕๐๓ ถัง	รวม ๒๒๐,๒๖๔ ถัง
- โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๗๙๐ ถัง	รวม ๖๙,๕๒๐ ถัง
- โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ จำนวน ๘๖ วัน ๆ ละ ๖๕ ถัง	รวม ๕,๕๙๐ ถัง
- โรงเรียนบ้านลำพญา จำนวน ๘๘ วัน ๆ ละ ๑๓๙ ถัง	รวม ๑๒,๒๓๒ ถัง

๒. นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖๐,๖๑๗ กล่อง กำหนดจัดส่งภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์	จำนวน ๕๒,๐๘๐ กล่อง
- โรงเรียนอนุบาลนครปฐม	จำนวน ๗๗,๕๙๓ กล่อง
- โรงเรียนวัดไผ่ล้อม	จำนวน ๒๔,๔๙๐ กล่อง
- โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์	จำนวน ๒,๑๔๕ กล่อง
- โรงเรียนบ้านลำพญา	จำนวน ๔,๓๐๙ กล่อง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

(นางสาวณัฏฐา วัฒนศิริ)

(นางสาวศิริวรรณ พรสุตาชัย)

สำเนาถูกต้อง (นางสาวชวีภัทร ธรรมเกษร)

(นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



รายการจัดส่งอาหารเสริม (นม)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (วันที่ 4 มิถุนายน - 10 ตุลาคม 2568)

ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

1.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 9,328 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)

จำนวน 88 วันๆ ละ 106 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	106	19	2,014	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	106	20	2,120	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	106	19	2,014	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	106	22	2,332	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	106	8	848	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	9,328	

1.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 3,286 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

2. ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 10,120 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)

จำนวน 88 วันๆ ละ 115 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	115	19	2,185	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	115	20	2,300	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	115	19	2,185	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	115	22	2,530	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	115	8	920	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	10,120	

2.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 3,565 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2566

3. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจรเข้ม้า (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

3.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 14,960 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)

จำนวน 88 วันๆ ละ 170 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)


วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	170	19	3,230	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	170	20	3,400	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	170	19	3,230	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	170	22	3,740	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	170	8	1,360	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	14,960	

3.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 5,270 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

(นางศศิศา คุณดิลกจิรายุ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....



4. ศูนย์พัฒนาเด็กประสานนคร (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

4.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 11,088 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วัน ละ 126 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	126	19	2,394	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	126	20	2,520	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	126	19	2,394	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	126	22	2,772	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	126	8	1,008	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	11,088	

4.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 3,906 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

5. ศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

5.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 4,664 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วัน ละ 53 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	53	19	1,007	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	53	20	1,060	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	53	19	1,007	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	53	22	1,166	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	53	8	424	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	4,664	

5.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 1,643 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาดฯ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

6.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 6,160 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วัน ละ 70 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	70	19	1,330	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	70	20	1,400	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	70	19	1,330	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	70	22	1,540	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	70	8	560	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	6,160	

6.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 2,170 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิชา คุณติลกิจราย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

ผู้ขาย



17/7 31/7

7. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

7.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 3,520 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 40 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	40	19	760	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	40	20	800	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	40	19	760	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	40	22	880	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	40	8	320	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	3,520	

7.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 1,240 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

8. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ (กรมการศาสนา) (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

8.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 11,704 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 133 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	133	19	2,527	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	133	20	2,660	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	133	19	2,527	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	133	22	2,926	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	133	8	1,064	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	11,704	

8.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 4,123 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



สำเนาถูกต้อง

(นางศศิษา คุณติลกจิรายุ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

10/10/2568

รายการจัดส่งอาหารเสริม (นม)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (วันที่ 4 มิถุนายน - 10 ตุลาคม 2568)

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

1.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 37,400 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 425 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	425	19	8,075	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	425	20	8,500	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	425	19	8,075	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	425	22	9,350	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	425	8	3,400	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	37,400	

1.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 13,175 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

2. โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 22,968 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 261 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	261	19	4,959	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	261	20	5,220	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	261	19	4,959	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	261	22	5,742	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	261	8	2,088	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	22,968	

2.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 8,091 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

3. โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

3.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 30,360 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 345 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถัง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	345	19	6,555	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	345	20	6,900	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	345	19	6,555	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	345	22	7,590	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	345	8	2,760	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	30,360	

3.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 10,695 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

(นางศศิชา คุณดิลกจิราญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



4. โรงเรียนอนุบาลสุษสวัสดิ์ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 10 ตุลาคม 2568)

4.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 26,100 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2568)
จำนวน 87 วันๆ ละ 300 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	300	19	5,700	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	300	20	6,000	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	300	19	5,700	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	300	22	6,600	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 9 ต.ค.68	300	7	2,100	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
รวมทั้งสิ้น		87	26,100	

4.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 9,600 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

5. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยาสรรพ์) (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

5.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 29,832 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 339 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	339	19	6,441	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	339	20	6,780	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	339	19	6,441	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	339	22	7,458	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	339	8	2,712	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	29,832	

5.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 10,509 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

6. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนาหา (สมักรพรมดุง) (เปิดเรียน 15 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 14 ตุลาคม 2568)

6.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 36,520 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 415 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	415	19	7,885	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	415	20	8,300	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	415	19	7,885	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	415	22	9,130	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	415	8	3,320	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	36,520	

สำเนาถูกต้อง

6.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 12,865 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

(นางศศิชา คุณตีกิจราย)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการขาย



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....

7/10/2568

7. โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 14 ตุลาคม 2568)

7.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 27,984 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 318 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	318	19	6,042	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	318	20	6,360	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	318	19	6,042	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	318	22	6,996	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	318	8	2,544	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	27,984	

7.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 9,858 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

8. โรงเรียนเทศบาล 4 (เขาวนพร้าวทิศ) (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

8.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 84,392 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 959 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	959	19	18,221	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	959	20	19,180	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	959	19	18,221	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	959	22	21,098	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	959	8	7,672	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	84,392	

8.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 29,729 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

9. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 14 ตุลาคม 2568)

9.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 56,320 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 640 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	640	19	12,160	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	640	20	12,800	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	640	19	12,160	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	640	22	14,080	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	640	8	5,120	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	56,320	

สำเนาถูกต้อง

9.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 19,840 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

(นางศศิชา คุณดิลกจิราย)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



๓๑ ๖๓๖

รายการจัดส่งอาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 (วันที่ 4 มิถุนายน - 10 ตุลาคม 2568)
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

1.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 147,840 ถูง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 1,680 ถูง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถูง)		รวมทั้งสิ้น (ถูง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถูง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	1,680	19	31,920	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	1,680	20	33,600	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	1,680	19	31,920	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	1,680	22	36,960	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	1,680	8	13,440	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14
รวมทั้งสิ้น		88	147,840	

1.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 52,080 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

2. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 220,264 ถูง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 2,503 ถูง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถูง)		รวมทั้งสิ้น (ถูง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถูง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	2,503	19	47,557	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	2,503	20	50,060	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	2,503	19	47,557	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	2,503	22	55,066	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	2,503	8	20,024	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	220,264	

2.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 77,593 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

3. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

3.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 69,520 ถูง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)
จำนวน 88 วันๆ ละ 790 ถูง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถูง)		รวมทั้งสิ้น (ถูง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถูง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	790	19	15,010	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	790	20	15,800	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	790	19	15,010	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	790	22	17,380	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	790	8	6,320	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	69,520	

3.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 24,490 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....



4. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 9 ตุลาคม 2568)

4.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 5,590 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2568)

จำนวน 86 วันๆ ละ 65 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	65	19	1,235	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	65	20	1,300	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	65	19	1,235	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	65	22	1,430	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 8 ต.ค.68	65	6	390	1, 2, 3, 6, 7, 8,
รวมทั้งสิ้น		86	5,590	

4.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 2,145 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

5. โรงเรียนบ้านลำพญา (เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2568 ปิดเรียน 11 ตุลาคม 2568)

5.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) จำนวน 12,232 ถัง (เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568)

จำนวน 88 วันๆ ละ 139 ถัง (วันจันทร์ - วันศุกร์ , เว้นวันหยุดราชการ)

วัน / เดือน / ปี	นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)		รวมทั้งสิ้น (ถัง)	วันที่จัดส่ง
	จำนวนถุง/วัน	จำนวนวัน		
4 - 30 มิ.ย.68	139	19	2,641	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
1 - 31 ก.ค.68	139	20	2,780	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
1 - 29 ส.ค.68	139	19	2,641	1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 30 ก.ย.68	139	22	3,058	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
1 - 10 ต.ค.68	139	8	1,112	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
รวมทั้งสิ้น		88	12,232	

5.2 นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) จำนวน 4,309 กล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย

สำเนาถูกต้อง



(นางศศิชา คุณะดีลภจิรายุ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(Handwritten signature)



สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด
KAMPHAENSAEN DAIRY COOPERATIVE LTD.

29 หมู่ 6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร./แฟกซ์ (034) 384502-3

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ข้าพเจ้า สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-384502-3 โดย นายสมชาย สร้อยทอง และ นางสาวกิริติรัชต์ สิงห์เดชวิระชัย ผู้รับมอบอำนาจจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบอำนาจให้ นางสาวดวาลย์ นิ่มมอนงค์ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในขณะที่ยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

อบต./ทน.	รายการ	ราคา (บาท)	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)		หมายเหตุ
เทศบาลนครปฐม	<u>โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 9 แห่ง</u>					กำหนดการ ส่งมอบ ตามที่ เทศบาลฯ กำหนด
	-นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.)	7.35	351,876 ถัง	2,586,288	60	
	-นม ยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง	8.59	124,362 กล่อง	1,068,269	58	
	<u>ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ 1-7)</u>					
	<u>และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์</u>					
	<u>จำนวน 8 แห่ง</u>					
	-นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.)	7.35	71,544 ถัง	525,848	40	
	-นม ยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง	8.59	25,203 กล่อง	216,493	77	
	<u>โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา</u>					
	<u>ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง</u>					
	-นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.)	7.35	455,446 ถัง	3,347,528	10	
	-นม ยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง	8.59	160,617 กล่อง	1,379,700	03	
(-เก้าอี้หนึ่งแถวสองหมอนสี่เท้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์-)			รวมทั้งสิ้น	9,124,128	48	

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะขึ้นราคาอยู่เป็นเวลา.....30.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านใบเสนอราคา

4. กำหนดส่งมอบอาหารเสริม (นม) ฯ รายละเอียดดังนี้

4.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา

(นางสาวดวาลย์ นิ่มมอนงค์)



สำเนาถูกต้อง

นางศศิชา คุณดิลกจิรายุ
นางพนักงานพัสดุชำนาญงาน

17/11/2568

4.1.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.)

- ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม, ร.ร.อนุบาลสระแก้ว, ร.ร.อนุบาลประจวบ, ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.2, ร.ร.ท.3, ร.ร.ท.4, ร.ร.ท.5 เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จำนวน 88 วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน

- ร.ร.อนุบาลสุโขทัย เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2568 จำนวน 87 วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน

4.1.2 นมยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ 1-7) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

4.2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.) เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จำนวน 88 วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน

4.2.2 นมยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

4.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

4.3.1 นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มล.)

- ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์, ร.ร.อนุบาลนครปฐม, ร.ร.วัดไผ่ล้อม, ร.ร.บ้านลำพญา เริ่มจัดส่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จำนวน 88 วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน

- ร.ร.วัดพระระโทมเจดีย์ เริ่มจัดส่งวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 จำนวน 86 วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้ลดจำนวนการส่งมอบตามที่มีการประกาศหยุดเรียน

4.3.2 นม ยู.เอช.ที. (ขนาด 200 มล.) ชนิดบรรจุกล่อง จัดส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2568

เสนอมา ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ ลงชื่อ.....ผู้ขาย



สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นางสาวตติยาวัลย์ นิ่มอนงค์)



นางศศิชา คุณติลกจิราวัณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

.....

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายศรีศักดิ์ สังข์เอ๋ย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๖๖๐๒๐๓๗๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาก้อง อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวนิภาพร เสวีสวัสดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนที่พากรจากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ โดยทำการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้างประมาณ ๕.๕๐ - ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา | จำนวน ๓ (สาม) แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ (สอง) แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ แผนการดำเนินการก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |
| ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) การปรับราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |

๒.๖ ผนวก ๖ แบบแปลนของเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๒/๖๘
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗๗ ๖๖๗

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาจ้างเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน นครปฐม เลขที่ ๑๐๐๐๗๔๓๔๗๑๕ ลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๔๐๐.- บาท (-สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๓๓ ๖๖๖๖

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา เห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มีได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการก่อสร้างที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๖๒๘,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๑,๐๘๔.๑๑ บาท (-สี่หมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด (รวมงวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๒๘,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการตามสัญญา เก็บรายละเอียดงานจนครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว แล้วเสร็จ ๔๕ วัน ภายในวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... (หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ..... (.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน (-) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ..... (.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ได้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ที่ผู้รับจ้างมีความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๗๗ ๖๓๗

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....(.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้ รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



๗๖๖ ๖๖๖

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หาก ผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๗๖ ๖๖๖

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการรับประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๗๗/๖๓๓

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่หน้าที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



๗๖ ๖๖๖

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๕๗๐.- บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๓๓/๓/๖๖

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ส่งมอบให้แล้ว โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก _____ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ _____ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้ควบคุมงานระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศรีศักดิ์ สังข์เอย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภาพร เสวตสิทธิ์)
บริษัท เวฟา ก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฤทธา อภิวัฒนานันท์)
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๔๒๐๒๕๕๒
สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวนงนุช เสลาพอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ต้นฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๔๒๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลพิจารณาการเสนอราคาและยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทพาจากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ ๑๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทพาจากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ และตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทพาจากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการอย่างน้อยประกอบด้วย

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง


- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทพาจากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ โดยทำการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้างประมาณ ๕.๕๐ - ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครนครปฐม เลขที่แบบ ๒/๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผ่น งบประมาณตั้งไว้ ๗๑๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๘๓๘,๒๔๕.๘๑ บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ที่	รายชื่อผู้เสนอราคา	สถานะตามกฎหมายกระทรวงฯ			ราคาที่เสนอ (บาท)	ข้อเสนอ
		SMEs	MIT	Eco		
๑.	บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด	✓	-	-	๖๒๘,๐๐๐	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน
๒.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีนเกษตรก่อสร้าง	✓	-	-	๗๐๒,๐๐๐	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



๗๓ ๖๓๓

(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่	รายชื่อผู้เสนอราคา	รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
๑.	บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด	๑.นายปฏิพล จันทร์คล้าย ๒.นางสาวณัฐยานี อรรถตราสิงห์	นายปฏิพล จันทร์คล้าย
๒.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเกษตรก่อสร้าง	นางอัมราพร ลิมไพบุลย์	๑.นางอัมราพร ลิมไพบุลย์ ๒.นางสาวปาริชาติ รัชตวงษ์

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) (๒) (๓) (๔) และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย สรุปได้ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน ๒ ราย


ลำดับที่	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ข้อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๑.	บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด	- เอกสารหลักฐานข้อเสนอครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม - ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
๒.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเกษตรก่อสร้าง	- เอกสารหลักฐานข้อเสนอครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม - ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้หลักเกณฑ์ราคาพิจารณาจากราคารวม

(จ) ผลการพิจารณา

(นางสาวณัฐยานี อรรถตราสิงห์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) (๒) (๓) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฝั่งตะวันออก สังกัดกรมการขนส่งทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากถนนเทศบาล ขอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ขอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ราย แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐมและเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ ราย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....


ซึ่ง บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๖๒๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔๕ วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณ ๑๑.๘๐ % และต่ำกว่าราคากลาง ๒๕.๐๙ % (งบประมาณ ตั้งไว้ ๗๑๒,๐๐๐ บาท ราคากลางกำหนดไว้ ๘๓๘,๒๕๕.๘๑ บาท) เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๙ คณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% ซึ่ง บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือฉบับเลขที่ วพ.๕๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ โดยบริษัทฯ ได้ขอชี้แจงราคาที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% และขอยืนยันราคาตามที่เสนอไว้เป็นเงิน ๖๒๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และแจ้งว่ามีความพร้อมทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามรูปแบบที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิม ๖๒๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรจ้าง บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ถนนทึบากร จากถนนเทศา ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ ในวงเงิน ๖๒๘,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนิษฐา ศรีสุข)

ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ



(นายดำรงค์ เหลืองเรืองจรัส)

กรรมการพิจารณาผลฯ


(นางสาวพัชราภา โปสิทธิ์พิชญ์)


กรรมการพิจารณาผลฯ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนพช เสงี่ยมอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



[illegible]

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวม
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานฉาบผิวด้วยตะกั่ว (TACK COAT) 1.2 งานปูละเอียดผิวถนนด้วยหิน (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	2,000.00 2,000.00 81	15.74 282.49 222.67	31,480.00 564,980.00 18,036.27	1.0220 1.0220 1.0220	32,171.28 577,395.60 18,432.62	
2	งานสีพื้นจราจร (MARKINGS) 2.1 THERMOPLASTIC PAINT สีดำ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.						
					614,496.27	1.0220	TOTAL	628,000.00

นางสาวสุภาวดี นามะ

ผลรวมที่ทำงานต้นแบบงานภายใต้ทั้ง ๔ ระดับความละเอียด
ผลรวมค่าที่ใช้เข้ายี่ห้อสามารถชักหักเกณฑ์และค่าอื่นๆ

THE FACTOR

IN FACTOR F STUDENTS WITH THE VARIATION
334



REF:

614,496.27		
------------	--	--

1.0220		628,000.00
--------	--	------------

บริษัท ประจวบฯ	628,000.00
รวม	628,000.00

๐๐๐



จำเป็นต้อง

2

(นางสาว)สุภาวดี เสงี่ยม

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

燒食

รายการประมาณราคก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเขตพื้นที่ติดต่อกับบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จากถนนเทศบาล ขอย 8 จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ขอย 7 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนเทศบาล จากถนนเทศบาล ขอย 8 จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ขอย 7

หน่วยงาน

เทศบาลนครปฐม



ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย บริษัท เวนทา ก่อสร้าง จำกัด

ประมาณราคาโดย บริษัท เวก้า ก่อสร้าง จำกัด				วันที่		
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างเหมารวมเป็นเงิน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	
		(บาท)			รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	614,496.27		1.0220	628,000.00	
2	ประเภททางต่าง					
3	ประเภทงานชลประทาน					
	เงื่อนไข					
	เงินประกันผลงานหัก 0.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
สรุป	รวมค่าจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น				628,000.00	
	ปรับราคาขยประมาณ				628,000.00	
	ตัวอักษร			หาเอกสารส่งคืนแบบพัสดุ		

ระยะเวลา 45 วัน



สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ: 05 ผู้ว่าฯ ลงชื่อ: 0 ผ.

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Handwritten signature]

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล ตาก้องอำเภอบึงนาราง จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๑๖๒๔๕๓๖ โดย นายปฏิพล จันทร์คล้าย ผู้ลงนามข้างท้าย นี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากร จากถนนเทศบาล ซอย ๘ จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๘,๐๐๐.๐๐บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาล ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาล ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาล และ เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาล อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้พิจารณาใช้ใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท พร้อม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๒๑:๓๖ น.

(นายปฏิพล จันทรคล้าย)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๒๐๒๙๕๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๔๑๖๐๐๐๕๘๔๘

รหัสอ้างอิง OTP cQLQ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๖๖๐๒๐๓๗๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532
และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นย้ยมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
ก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม
6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า
"ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นางสาวนงนุช เสลาหอม

กองนิติกรรม

โทร. 2828149

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....ลงชื่อ.....



Handwritten signature and initials at the bottom right.

(สำเนา)

ที่ กพล 7/2532

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น

2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของทางราชการ

2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร

3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์และลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการนำสัญญาแบบปรับราคาได้นำเสนอตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความ

เดือตร้อน สำเนาถูกต้อง

๒๖๕

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๐
๙๖



(นางสาวบุญชู เสงี่ยม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

๗๗ ๑๖๓

เดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อสัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้

1.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก).

2.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงานประมาณพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี


4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกิดวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

16. เพื่อความ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงานประมาณทำการวินิจฉัยปัญหาข้อหรือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


พงศ์ สารสิน
(นายพงศ์ สารสิน)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Handwritten signature]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบของคณะกรรมการประมาณเป็นที่สุด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....
 (นางสาวณนุช เสลาหอม)
ผู้อำนวยการ

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$P = (P_o) \times (K)$
กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่าย
ให้ผู้รับจ้าง
 P_o = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างาน
เป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน
หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก
ที่หักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ อิมเมเจียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพืชไร่ โรงงาน รื้อ
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและ
ระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปา
ภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น
ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายท่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้อง
สร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมา
ประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินค้ำ ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I/I_o + 0.10 C/C_o + 0.40 M/M_o + 0.10 S/S_o$ (งานฐานถม เสาทอม)

ผู้ให้สัญญา...
17/7 2561

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - อมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน


ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 I_v/I_o + 0.40 E_v/E_o + 0.20 F_v/F_o$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่มาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงขนาน หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 I_v/I_o + 0.20 M_v/M_o + 0.20 F_v/F_o$$



2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.15 I_v/I_o + 0.10 M_v/M_o + 0.20 E_v/E_o + 0.10 F_v/F_o$$

หมวดที่ 3 งานทาง

สำเนาถูกต้อง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

26/11/2561

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.40 A_v/A_o + 0.20 E_v/E_o + 0.10 F_v/F_o$$

ผู้ควบคุมงานทั่วไปชำนาญการ

26/11/2561

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 M_v/M_o + 0.30 A_v/A_o + 0.20 E_v/E_o + 0.10 F_v/F_o$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 M_v/M_o + 0.40 A_v/A_o + 0.10 E_v/E_o + 0.10 F_v/F_o$$


3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 I_v/I_o + 0.35 C_v/C_o + 0.10 M_v/M_o + 0.15 S_v/S_o$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 I_v/I_o + 0.15 C_v/C_o + 0.15 M_v/M_o + 0.15 S_v/S_o$$



3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ฟันเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สำเนาถูกต้อง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 I_v/I_o + 0.15 C_v/C_o + 0.20 M_v/M_o + 0.25 S_v/S_o$$

นางสาวนางนุช เสลาหอม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗๗ ๖๗

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรือ งานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.05 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mv/Mo} + 0.40 \text{ Sv/So}$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.20 \text{ Sv/So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำต้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.25 \text{ Sv/So}$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องกวั่นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.45 \text{ Gv/Go}$$

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

๓๑/๓

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำคัน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ้างเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ Sv/So}$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคกลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำคันหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ้างเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Cv/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินสุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ev/Eo} + 0.10 \text{ Fv/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ทำงานแต่ละงวดกับเดือนที่เกิดของประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ AC/VACo}$$

สำเนาถูกต้อง

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVD และหรืออุปกรณ์ (เช่น สลางงู นุช เสลาหอม)

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVC/PVCo}$$

263
[Signature]

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.15 \text{ Mv/Mo} + 0.20 \text{ Ev/Eo} + 0.15 \text{ Fv/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.10 \text{ Ev/Eo} + 0.30 \text{ GIPv/GIPo}$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.30 \text{ PEv/PEo}$$

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.40 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.15 \text{ Ev/Eo} + 0.35 \text{ GIPv/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mv/Mo} + 0.05 \text{ Sv/So} + 0.30 \text{ PVCv/PVCo}$$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.05 \text{ Iv/Io} + 0.05 \text{ Mv/Mo} + 0.65 \text{ PVCv/PVCo}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.25 + 0.25 \text{ Iv/Io} + 0.50 \text{ GIPv/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย (นางสาวนงนุช เสลาหอม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงาน
ตั้งนี้คือ PRELIMINARY WORK (ขุดวัน BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR
STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND
OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.60 + 0.25 \text{ Iv/Io} + 0.15 \text{ Fv/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงาน
ติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.20 \text{ Cv/Co} + 0.10 \text{ Sv/So} + 0.15 \text{ Fv/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.50 + 0.20 \text{ Iv/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Sv/So}$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.35 + 0.15 \text{ Iv/Io} + 0.20 \text{ Cv/Co} + 0.30 \text{ Sv/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.30 + 0.10 \text{ Iv/Io} + 0.25 \text{ Cv/Co} + 0.35 \text{ Sv/So}$$

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

สำเนาถูกต้อง

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.80 + 0.05 \text{ Iv/Io} + 0.10 \text{ Mv/Mo} + 0.05 \text{ Fv/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์


(นางสาวบงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

$$\text{ใช้สูตร K} = 0.45 + 0.05 \text{ Iv/Io} + 0.20 \text{ Mv/Mo} + 0.05 \text{ Fv/Fo} + 0.25 \text{ Wv/Wo}$$

๗๗ ๖๗๗

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
Ii	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาออกฟิลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาออกฟิลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ei	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา (นางสาวนงนุช เสลาหอม)
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา



PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wi = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา


ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาคงอยู่กับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไป



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 108074349719

วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 244/4, 244/6 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โดย นางสาวสมฤดี ลำสีพันธ์ 7275 และ นางสาวณัฐรี หทัย ศรีแสงทรัพย์ 8939 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คีคคอนกรีตถนนที่พาการ จากถนนเทศา ซอย 8 จนถึงสะพานหน้าศาลเจ้า ซอย 7 กับผู้จ้าง ตามสัญญาเลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้จ้าง เป็นจำนวนเงิน 31,400.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้จ้าง จำนวนไม่เกิน 31,400.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้จ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้จ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

นางธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสมฤดี ลำสีพันธ์ 7275)

(นางสาวณัฐรี หทัย ศรีแสงทรัพย์ 8939)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

TANANCHAYA

(นางสาวณัฐยา นิมาประยูร)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวปาริษา นิตยชัย)

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปสำนักงาน

การขอคืนเงินค้ำประกันทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้นายธนาคารจ่ายเงินทดแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 6 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางเกร็ง จังหวัดสมุทรสาคร 11120

สำเนาถูกต้อง

EFF_C_1_PLUS

SR-S06000386118-1-1 :-

Issue/Renew by K CONNECT LG

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปสำนักงาน

2228144

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107538000315




ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี:	บริษัท เวฟา ก่อสร้าง จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-1255-66020-37-1

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/06/2568
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090036489505	68130438658	*****587.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	587.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2025-06-19 08:58:29



ผู้รับเงิน

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายถูกต้อง

2600

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

ไม่จัดกรรณพจน์ไปจ่ายเอกสาร

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเทศบาลนครนครปฐม โดย นายศรีศักดิ์ สังข์เนย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๖๖๐๒๐๓๗๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวนิภาพร เสวสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ซอย ๖ โดยทำการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้างประมาณ ๑๑.๖๐-๑๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|-----|--------|--|----------------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา | จำนวน ๓ (สาม) แผ่น |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) แผ่น |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ (สอง) แผ่น |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | แผนการดำเนินการก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | แบบการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) การปรับราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด |
| ๒.๗ | ผนวก ๗ | แบบแปลนของเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๑/๖๘ | จำนวน ๘ (แปด) แผ่น |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาจ้างเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ดอนตูม เลขที่ ๘๐๐๔๙๕๐๑๘๘๙๑ ลงวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๔๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แห่ง ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา เห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๓,๖๐๗.๔๘ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด (รวมงวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีดีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการตามสัญญา เก็บรายละเอียดงานจนครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน ภายในวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนดแล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน (-) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....(.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาขอให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้ รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ถ้าเน่าถูกต้อง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๓๓/๓๓๓

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มัน เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หาก ผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

๐

๐



๓๓๓

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

๐ ๐๓



๗๖๖ ๖๖๖

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๒๒๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

๐๓



ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



๓๓ ๖๓

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก - หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ - ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๓.๑ ผู้ควบคุมงานระดับภาคีวิศวกร ไม่น้อยกว่า ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศรีศักดิ์ สังข์เนย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิภาพร เสวีสวัสดิ์)
บริษัท เวฬา ก่อสร้าง จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภูษา อภิพัฒน์นันท์)
นิติกรชำนาญการ

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๕๑๐๑๑๑๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ นร ๕๒๐๐๔ / ๔๒๗

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลพิจารณาการเสนอราคาและยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลจากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ขอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ ๑๑๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลจากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ขอย ๖ และตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ขอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการอย่างน้อยประกอบด้วย

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

- จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ขอย ๖ โดยทำการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้างประมาณ ๑๑.๖๐-๑๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครนครปฐม เลขที่แบบ ๑/๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘ แผ่น งบประมาณตั้งไว้ ๕,๗๑๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๕,๕๕๔,๗๓๔.๑๘ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน


(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ที่	รายชื่อผู้เสนอราคา	สถานะตามกฎหมายกระทรวงฯ			ราคาที่เสนอ (บาท)	ข้อเสนอ
		SMEs	MIT	Eco		
๑.	บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด	✓	-	-	๕,๕๘๘,๐๐๐	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน สิ้นอายุถูกต้อง
๒.	บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	✓	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง



(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ที่	รายชื่อผู้ที่เสนอราคา	รายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
๑.	บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด	๑.นายปฏิพล จันทร์คล้าย ๒.นางสาวณัฐธยาน์ อรรถตราสิงห์	นายปฏิพล จันทร์คล้าย
๒.	บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	นางมนัสนันท์ ลิ้มธนาคม	นางมนัสนันท์ ลิ้มธนาคม

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) (๒) (๓) (๔) และกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย สรุปได้ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน ๒ ราย

ลำดับที่	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ข้อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๑.	บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด	- เอกสารหลักฐานข้อเสนอครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม - ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
๒.	บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	- เอกสารหลักฐานข้อเสนอครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐม - ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน - กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

- การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้หลักเกณฑ์ราคาพิจารณาจากราคารวม

(จ) ผลการพิจารณา ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) (๒) (๓) กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจากงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ขอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ราย แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครนครปฐมและเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้ง ๒ ราย ซึ่ง บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด (นางสาวณัฐธยาน์ อรรถตราสิงห์) และ บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด (นางมนัสนันท์ ลิ้มธนาคม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗๕ ๖๗

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๐ วัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณ ๒๑.๔๗ % และต่ำกว่าราคากลาง ๑๙.๒๐ % (งบประมาณตั้งไว้ ๕,๗๑๕,๐๐๐ บาท ราคากลางกำหนดไว้ ๕,๕๕๔,๗๓๔.๑๘ บาท) เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐ คณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชี้แจงและยืนยันการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือฉบับเลขที่ วพ.๕๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ โดยบริษัทฯ ได้ขอชี้แจงราคาที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% และขอยืนยันราคาตามที่เสนอไว้เป็นเงิน ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และแจ้งว่ามีความพร้อมทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตรงตามรูปแบบที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิม ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรจ้าง บริษัท เวฟา ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลจากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศบาล ซอย ๖ ในวงเงิน ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา ศรีสุข)

ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ

(นายดำรงดี เหลืองเรืองจรัส)

กรรมการพิจารณาผลฯ

(นายกฤษณพงศ์ เจาทานนท์)

กรรมการพิจารณาผลฯ

(นางสาวพัชรภา โปสีทธิพิเชษฐ์)

กรรมการพิจารณาผลฯ

(นายเกล้า นพแก้ว)

กรรมการพิจารณาผลฯ

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



นางสาวพัชรภา โปสีทธิพิเชษฐ์

(นางสาวพัชรภา โปสีทธิพิเชษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

155

ต้นฉบับ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนเอสพีที่ตัดถนนก๊วยเตี๋ยงจากถนนหน้าพระที่นั่งถึงถนนพญาไชย 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนพญาไชยจากถนนหน้าพระที่นั่งถึงถนนพญาไชย 6

หน่วยงาน


เทศบาลนครนครปฐม

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด					วันที่	
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างเหมารวมเป็นเงิน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	
		(บาท)			รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	4,071,788.75		1.1022	4,488,000.00	
2	ประเภทงานทาง					
3	ประเภทงานชลประทาน					
	เงื่อนไข					
	เงินประกันผลงานหัก 0.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
สรุป	รวมค่าจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น				4,488,000.00	
ตัวอักษร					สี่ด้านสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยม	

ระยะเวลา 90 วัน



สำเนาถูกต้อง

26/5

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

26/5

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล ตาก้องอำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๑๖๒๔๕๓๖ โดย นายปฏิพล จันทร์คล้าย ผู้ลงนามข้างท้าย นี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทศา จากถนนหน้าพระจนถึงถนนเทศา ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๘,๐๐๐.๐๐บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล อาจ รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่ เทศบาล ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาล ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญา ที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาล และ เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาล อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ (ทางส่วนงานฯ เสาหลัก)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒๘๕,๓๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ต้นฉบับ

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑:๑๒:๓๐ น.

(นายปฏิพล จันทร์คล้าย)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๙๑๐๑๑๑๔

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๔๑๖๐๐๑๖๑๕๒

รหัสอ้างอิง OTP FLIG

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๖๖๐๒๐๓๗๑

สำเนาถูกต้อง

๒๓๕

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง



๓๓๕ ๖๓๗

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

[illegible]

0.15*0.15 mm

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 120-1-1-40 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการตำรวจที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการตำรวจที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง ลงชื่อ.....

(นางสาวมณฑุ เสถียรหอม)

ระบบสารสนเทศสุขภาพ

100

(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กทส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม 6 ข้อ มาเพื่อขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า "ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ



กองนิติกรรม

โทร. 2828149

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

๗๗ ๕๗๗

เดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้มากเกินไป รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเสนอแก้ไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้

1.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก).

2.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงานประมาณพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกิดวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สำเนาถูกต้อง

๖๕


(6-เพื่อควบคุมงาน - สลาหอม)

ในกิจการงานทั่วไปสำนักงานการ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



๖๕

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงานประมาณทำการวินิจฉัยปัญหาข้อหาหรือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงศ์ สารสิน

(นายพงศ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

สำเนาถูกต้อง

26/5

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



26/5

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน


3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก (นางสาวนงนุช เสลาหอม)
 นางสาวนงนุช เสลาหอม
 นางสาวนงนุช เสลาหอม
 สำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ










ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร		
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท เวฟา ก่อสร้าง จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-1255-66020-37-1		

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/06/2568
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090036489546	68130438761	*****4,195.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบกบาทถ้วน)		4,195.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2025-06-19 09:10:34



ผู้รับเงิน
(นางสาวจิตรา พงษ์พามาโช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานข้างเท่าก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- P = (Po) x (K)
- กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่าย
ให้ผู้รับจ้าง
- Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างาน
เป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
- K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน
หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก
ที่หักภาษี หอประชุม จัดจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและ
ระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปา
ภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น
ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายท่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้อง
สร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้
ประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร K = $0.25 + 0.15 TW/To + 0.10 Cb/Co + 0.40 Mv/Mo + 0.10 Sv/So$



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท เวหา ก่อสร้าง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 2 5 5 6 6 0 2 0 3 7 1 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ตากอง

อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 7 3 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนครนครปฐม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 5 1 6 7 1 1 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 888 หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน ทหารบก ตำบล/แขวง บ่อพลับ

อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 7 3 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 46/2568 ลงวันที่ 04/06/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 05/06/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 02/09/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 68130438761

วันที่: 19/06/2568

จำนวนเงิน 4,195.00 บาท

(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

DLN: ๑๙๙๐๐๐๐๖๐๐๐๐๖๗๓๐๐๑๐๓๐๙๒๕๖๘๐๖๑๙๐๒๐๐๐๑๐๑

UID: ๐๐๐๐๖๐๐๐๒๕๖๘๐๖๑๙๐๙๐๐๑๑๒๒

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ งานทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,194,392.52

รายการการอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	4,195.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	4,195.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 224,400.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

9092161605A8E1F520B1E1F6B4A484F62D468113AC739E1538043F05821642A24A5504C4DA8D9BE1864EEFBD054F5A07E0A8F2E0A0

Date : 2025-06-19 09:10:35

ในวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.