



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน (โทร ๑๓)

ที่ นฐ ๕๒๐๐๒/พ ๘๒๘

วันที่ ๑ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ขอส่งสัญญา ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่	เรื่อง
๑	บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบรรเจิดใจราช จากแยกถนนนาสร้างจนถึงถนนสวนตะไคร้
๒	สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โครงการจ้างซ่อมแซมปั้มน้ำสูบน้ำเสียแบบจุ่ม ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสียซอย ๗ จำนวน ๖ รายการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐมและเปิดเผย ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอริยญา เกตนันท์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลนครนครปฐม โดย นายสมโชค พงษ์ขวัญ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้าย สัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ๑๖๘ ฤทธา การสร้าง จำกัด โดย นายยุทธพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมแก้ไขสัญญาเพื่อตัดลดเนื้องานและปริมาณงาน แก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ตัดลดวงเงินและปรับลดค่าปรับ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนบรรเจิดโจรราช จากแยก ถนนนาสร้างจนถึงถนนสวนตะไคร้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงกับแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไข ข้อความในสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และข้อ ๑๗ ค่าปรับ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (-สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๔๑,๐๗๔.๗๗ บาท (-สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด (รวมงวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (-สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ ตามสัญญา เก็บรายละเอียดงานจนครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๒๑๓.- บาท (-เก้าพันสองร้อย สิบสามบาทถ้วน-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก ต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ อีกด้วย

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง
บริษัท ๑๖๘ ฤทธา การสร้าง จำกัด
(นางสาว..... เสลาหอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๕๖๘

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๓,๖๒๖,๗๔๐.๕๓- บาท (-สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓๗,๒๖๓.๔๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด (รวมงวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๒๖,๗๔๐.๕๓- บาท (-สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการตามสัญญา เก็บรายละเอียดงานจนครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๐๖๗- บาท (-ห้าพันหกสิบบาทห้าสตางค์-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

-รายละเอียดตามตารางการเปรียบเทียบปรับลดงาน จำนวน ๑ แผ่น และแบบแปลนแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๙๑๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญานี้

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑. แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานสองคนโดยมีฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายยุทธพงษ์ วัฒนกุลเจริญ)

บริษัท ๑๖๘ ฤทธา การสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกฤษา อภิวัฒนานันท์)

นิติกรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๕๑๐๘๘๖๕

๒๖๕

(นางสาวณงนุช เสงี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักช่าง เทศบาลนครนครปฐม

ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๕๑๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งปรับแก้ไขรายละเอียดสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบรรเจิดใจราช

จากแยกถนนนาสร้างจนถึงถนนสวนตะไคร้

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

๑. ตามที่เทศบาลนครนครปฐมได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่าจ้าง บริษัท ๑๖๘ ฤทธา การสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบรรเจิดใจราช จากแยกถนนนาสร้างจนถึงถนนสวนตะไคร้ วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ วงเงินค่าก่อสร้าง ๓,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (-สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ ๔,๒๑๓.- บาท (-เก้าพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน-) นั้น

๒. ตามบันทึกข้อความของผู้ควบคุมงานที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๖๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบรรเจิดใจราช จากแยกถนนนาสร้างจนถึงถนนสวนตะไคร้

ข้อเท็จจริง

๑. จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับตัวแทนบริษัทของผู้รับจ้าง พบว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงกับแบบรูปายการก่อสร้างที่ระยะ Sta. ๑+๓๒๕ ถึงระยะ Sta.๑+๓๕๐ โดยระยะ Sta. ๑+๓๒๕ มีความกว้างตามแบบ ๖.๕๐ เมตร, ระยะ Sta.๑+๓๕๐ มีความกว้างตามแบบ ๑๓.๐๐ เมตร ซึ่งตามสภาพพื้นที่หน้างานเดิมระยะ Sta. ๑+๓๒๕ มีความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร, ระยะ Sta.๑+๓๕๐ มีความกว้างประมาณ ๗.๖๐ เมตร โดยจะถูกราวฟิค.ส.รับน้ำกำกับทั้งสองข้างถนน จึงเป็นเหตุให้จะต้องมีการปรับแก้ไขแบบเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการต่อไปได้ และเมื่อมีการปรับแก้ไขตามสภาพพื้นที่เดิมจะต้องเริ่มปรับแก้ไขที่ Sta.๑+๓๒๕ ซึ่งเป็นจุดที่ความกว้างเริ่มกว้างขึ้น ถึง Sta.๑+๓๗๐.๕ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่บรรจบของความกว้าง โดยคำนวณพื้นที่ส่วนต่างที่ต้องปรับลดลงประมาณ ๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร โดยจะเหลือความกว้างประมาณ ๓.๗๐ - ๔.๗๐ เมตร ความยาว ๑,๕๗๐ เมตร พื้นที่ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกประกอบด้วยพื้นที่ผิวขุดลอกผิวจราจรเดิม (ผิวแอสฟัลต์ติก) ปรับลดลงเหลือประมาณ ๔,๓๔๕ ตารางเมตร งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตปรับลดลงเหลือประมาณ ๔,๕๔๓ ตารางเมตร งานแตกโคต ปรับลดลงเหลือประมาณ ๔,๕๔๓ ตารางเมตร งานวางท่อเสีตื้นจราจร ปรับลดลงเหลือประมาณ ๕๔๒.๔๘ ตารางเมตร ส่วนที่เหลือยังคงเดิม

๒. จากการหารือฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่าสามารถดำเนินการปรับแก้ไขจุดที่ยื่นขอแก้ไขได้ แต่ทั้งนี้ ให้ทำการขอรังวัดสอบเขตที่ดิน จุดที่ปรับลดเนื้องานเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประโยชน์ที่ดินอะไร รุกกล้าหรือไม่ และจากการปรับลดเนื้องานไม่ทำให้พื้นที่ถนนที่เป็นอยู่จริงรวมปัจจุบันหาว่าไม่ต่อสายใดและมีการพบต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมแต่อย่างใด

ระเบียบ/กฎหมาย

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ "สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ก่อให้เกิด

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง"

(นางสาวณัชชา ใจสูงม) ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑
๔. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๑๕

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงมีมติเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพถนนเดิมโดยตัดลดเนื้องานมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตัดลดเนื้องานและแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการฯ ให้ตรงเป็นไปตามกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิม ตั้งแต่ช่วงระยะ Sta.๑+๓๑๒.๕ ถึง Sta.๑+๓๗๐.๕ โดยคิดเป็นพื้นที่ตัดลดประมาณ ๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งตัดลดราคาก่อสร้างในส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ออกไป ตามข้อเท็จจริง โดยจะเหลือความกว้างประมาณ ๓.๗๐ - ๔.๗๐ เมตร ความยาว ๑.๕๗๐ เมตร พื้นที่ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกประกอบด้วยพื้นที่ผิวขูดลอกผิวจราจรเดิม (ผิวแอสฟัลติก) ปรับลดลงเหลือประมาณ ๔.๓๔๕ ตารางเมตร งานผิวแอสฟัลติกคอนกรีตปรับลดลงเหลือประมาณ ๔.๕๔๓ ตารางเมตร งานแตกโค้ด ปรับลดลงเหลือประมาณ ๔.๕๔๓ ตารางเมตร และงานทาสีตีเส้นจราจร ปรับลดลงเหลือประมาณ ๕๔๒.๕๔ ตารางเมตร ส่วนที่เหลือยังคงเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนแก้ไขที่แนบท้าย

๒. ตัดลดปริมาณงานและราคาก่อสร้างในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการออกไปจากราคาจ้างตามสัญญาจ้าง ๓,๖๘๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕๔,๒๕๔.๕๗.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบ้างเจ็ดสตางค์) คงเหลือค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๖,๗๔๐.๕๓.- บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบ้างเจ็ดสตางค์) พร้อมทั้งปรับลดค่าปรับ ตามสัญญาข้อ ๑๗. โดยปรับตามจำนวนวงเงินที่ปรับลดที่ผู้ว่าจ้างได้รับค่าจ้าง รายละเอียดตามตารางแสดงการเปรียบเทียบปรับลดงาน และแบบแปลนแก้ไขที่แนบท้าย

เห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการตัดลดเนื้องาน และปรับลดวงเงินค่าจ้างเพื่อทำการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการฯ

(นายวิโรจน์ วงศ์รักวานิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯ

นายพรศักดิ์ สังข์เฉย

ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

(นายราชันย์ ไตรวิชานนท์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

กรรมการฯ

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

(นายอนุสรณ์ อุตเสริม)

นายอนุสรณ์ อุตเสริม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

- ผู้รับจ้างรับทราบและยินยอมการแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

โดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ กับทางเทศบาลนครนครปฐม

รับทราบ

ลงชื่อ.....



นางสาวกมลทิพย์ (เลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายสมศักดิ์ พงษ์ชัย)
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

โครงการปรับปรุงถนนเอทีทีเคของกรมการจราจร จากถนนบางนาสร้างถึงถนนสวนสนโดว์

สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้าง ๑๖๘ ฤทธการสร้าง จำกัด

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง						รายละเอียดงานที่ก่อสร้างจริง (จากผลการ)					
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N		
งานผิวทาง (SURFACE COURSES)													
๑.๑	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)												
๑.๑.๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	๔,๕๕๒.๐๐	๑๔.๓๗	๑๓๕,๓๕๔.๔๔	๑.๓๖๕๖	๑๔,๓๖๕.๖๘	๑๔.๓๗	๑๓๕,๓๕๔.๔๔	๑.๓๖๕๖	๑๘,๖๖๖.๐๕	๑๔.๓๗	๑๓๕,๓๕๔.๔๔
งานโพรไมต์ และเททาโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)													
๑.๒	งานทาโพรไมต์และทาโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	๔,๗๐๐.๐๐	๑๓.๕๓	๑๓๐,๒๗๔.๐๐	๑.๓๖๕๖	๑๘,๓๖๕.๖๘	๑๓.๕๓	๑๓๐,๒๗๔.๐๐	๑.๓๖๕๖	๑๘,๖๖๖.๐๕	๑๓.๕๓	๑๓๐,๒๗๔.๐๐
๑.๓	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)												
๑.๓.๑	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม.	ตร.ม.	๔,๗๐๐.๐๐	๒๔๐.๔๔	๒,๓๒๒,๒๒๐.๐๐	๑.๓๖๕๖	๓,๑๖๕.๖๘	๒๔๐.๔๔	๒,๓๒๒,๒๒๐.๐๐	๑.๓๖๕๖	๓,๑๖๕.๖๘	๒๔๐.๔๔	๒,๓๒๒,๒๒๐.๐๐
งานเป้นเกล็ด (MISCELLANEOUS)													
๒.๑	งานสีเส้นจราจร (MARKINGS)												
๒.๑.๑	THERMOPLASTIC PAINT ชนิด ๑ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	๑๘๔.๓๖	๑๐๓,๓๖๔.๘๐	๑.๓๖๕๖	๑๘,๖๖๕.๖๘	๑๘๔.๓๖	๑๐๓,๓๖๔.๘๐	๑.๓๖๕๖	๒๕,๖๖๕.๖๘	๑๘๔.๓๖	๑๐๓,๓๖๔.๘๐
รวมเป็นเงิน							๓,๖๖๕,๐๕๔.๒๔	รวมเป็นเงิน					
บริษัทฯ ขอเสนอราคาค่ารวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					

๓ วงเงินตามสัญญาจ้างเป็นเงิน

๒ งานตามที่ก่อสร้างจริง (ปรับลด)

๓ คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างเหลือ

๓,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕๘,๒๕๔.๔๗ บาท

๓,๖๖๖,๗๕๔.๔๗ บาท

สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์
สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์

ประธานกรรมการ

(นายวีโรจน์ วงศ์กรวิชัย)

กรรมการ

(นายอนุสรณ์ บุญประกอบ)

กรรมการ

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

กรรมการ

(นายอนุสรณ์ บุญประกอบ)

กรรมการ

(นายอนุสรณ์ บุญประกอบ)


ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นางสาวอนุสรณ์ บุญประกอบ)
ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้รับจ้าง

สำนักงานบัญชี

๒๕

— Difference 0.13 mm



ผ. ๕. ปรากฏบนแผนที่ภูมิประเทศภาคใต้



สำนักงาน

James

หน้า ๒๒

1964-1965
MILITARY

หน้า ๑๖๖

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม เลขที่ ๘๘๘ ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลนครนครปฐม โดย นายสมโชค พงษ์ขวัญ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอ.พี.เอ็น.เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๓๕๕๕๑๐๐๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลลำพญา อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นายอนันต์ ผินกลับ ตำแหน่ง กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมปั้มน้ำเสียแบบจุ่ม ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสียซอย ๗ จำนวน ๒ รายการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงานฯ	จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ รายงานผลการพิจารณา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาจ้างเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของเทศบาลนครนครปฐม เล่มที่ ๑/๒๕๖๘ เลขที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๑๘๖.- บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวณนุช เสลาหอม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน - บาท (-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท (-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน - บาท (-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ให้แล้วเสร็จภายใน -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน - บาท (-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - ให้แล้วเสร็จภายใน -


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท (-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๓,๗๒๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๗๒๐.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร _____ สาขา _____ ชื่อบัญชี _____ เลขที่บัญชี _____ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง
เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียก
เก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด
แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน _____ บาท
(_____) ซึ่งเท่ากับร้อยละ _____ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น _____ (หนังสือค้ำประกัน หรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) _____ เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องออกไปเสรีรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน
จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน
แต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ _____ ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหัก
ไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้
รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่
ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด - ๖ (หก) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

A.P.N.
ENGINEERING SERVICE (2008) CO., LTD.

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง



ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๔,- บาท (-สี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
A.P.N.
ENGINEERING SERVICE (2008) CO., LTD.

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดิอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ เป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้นำบรรทุกของ โดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนันต์ พันกุล)
บริษัท เอ พี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด
ENGINEERING SERVICE (2008) CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกฤษา อภิวัฒนานันท์)
นิติกรชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๔๑๘๑๙๓๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (Terms of Reference : TOR)
 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗

๑. ความเป็นมา

ตามบันทึกข้อความ ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/- ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การตรวจสภาพครุภัณฑ์ ก่อนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๑๐๐ ๕๒ ๐๐๐๓ ซึ่งปฏิบัติการกิจระบายน้ำออกจากพื้นที่ภายในเขตของเทศบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ จากการใช้งานเครื่องสูบน้ำ เสียจะมีขยะจำนวนมากลอยมาติดตรงบริเวณประตูน้ำทำให้น้ำระบายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนการโยธา สำนักช่าง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา


๑๐๖ วรรคสาม

- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
- ๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย
๑	เปลี่ยนประตูน้ำขนาด ๓๕๐ มิลลิเมตร	๑ ตัว
๒	เปลี่ยนเช็ควาล์วขนาด ๓๕๐ มิลลิเมตร	๑ ตัว
๓	ซ่อมแซมประตูดักขยะ	๑ งาน
๔	ตะแกรงดักขยะหน้าบีม เชื่อมตะแกรงดักขยะหน้าบีม	๑ งาน
๕	ตะแกรงดักขยะใต้ลิฟต์ เชื่อมตะแกรงดักขยะใต้ลิฟต์	๑ งาน
๖	ค่าแรงรื้อถอดติดตั้ง และดำเนินการ	๑ งาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(นางสาวนงนุช เสลาหอม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๗๗ ๖๗๗

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาประเมิน

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วงเงินงบประมาณ ตั้งไว้ ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท นั้น

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง ๔๒๓,๗๒๐ บาท

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยให้ส่งมอบ จำนวน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด (งวดสุดท้าย)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐ รับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกัน ๖ เดือน

(นายอนุศักดิ์ มะกรวัฒนะ)

ประธานกรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ชื่นกลิ่นธูป)

กรรมการ

(นายอรรถพล เตียกเขต)

กรรมการ

ชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....

สำเนาถูกต้อง

๒๖๕



(นางสาวนงนุช เสลาทอม)
ผู้จัดการงานทั่วไปช่างอาคาร

๒๖๕

ใบเสนอราคา

เรียน คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 มิ.ย. 2568

ข้าพเจ้า นายอนันต์ พิณฉลุ เจ้าของ ผู้จัดการ หรือตัวแทนบริษัท/ร้าน/ห้างหุ้นส่วน จำกัดหรือ ร้านค้าชื่อ เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (2008) จำกัด. ทะเบียนการค้าเลขที่ 0735551002911 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย อายุ 44 ปี ตั้งบ้านอยู่บ้านเลขที่ 1448 หมู่ที่ ๑ ถนน เพชรเกษม ตำบล อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม


ขอเสนอราคาเพื่อทดแทนนคร นครปฐม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
งานซ่อมแซมปั๊มน้ำสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด 45 ลิตรวัตต์ ตัวที่ 1 สอนปั๊มน้ำเสียขอย 7								
1	เปลี่ยนประตุน้ำขนาด 350 มิลลิเมตร	1	ตัว	62,000	-	62,000	-	
2	เปลี่ยนเรื้อทาลวขนาด 350 มิลลิเมตร	1	ตัว	54,000	-	54,000	-	
3	ซ่อมแซมประตูคักขยะ	1	งาน	70,000	-	70,000	-	
4	ตะแกรงคักขยะหน้าบิม เชื่อมตะแกรงคักขยะหน้าบิม	1	งาน	85,000	-	85,000	-	
5	ตะแกรงคักขยะใต้ลิฟต์ เชื่อมตะแกรงคักขยะใต้ลิฟต์	1	งาน	85,000	-	85,000	-	
6	ค่าแรงรื้อถอดติดตั้ง และ ค่าเงินการ	1	งาน	40,000	-	40,000	-	
รวมเงิน						396,000		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						27,720		
(ตัวอักษร) สันธานของหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน						423,720		

การเสนอราคาตามรายการดังกล่าว ข้าพเจ้ากำหนดส่งของให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

กำหนดคืนราคา 30 วัน

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา



ชื่อผู้ว่าจ้าง ลงชื่อผู้รับจ้าง



ลงชื่อประธานกรรมการ สำนาคถูกต้อง
ลงชื่อกรรมการ
ลงชื่อกรรมการ (นางสาวนงนุช เสงี่ยม) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



บันทึกข้อความ

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับที่ 51
วันที่ 20 มิ.ย. 2568
เวลา 15.20 น.

ส่วนราชการ สำนักช่าง

ที่ นฐ ๕๒๐๐๔/๖๕๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

ต้นฉบับ

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ตามคำสั่งเทศบาลนครนครปฐม ที่ ๗๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๑๐๐ ๕๒ ๐๐๐๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการทำหนังสือเชิญชวนบริษัท เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลฯ จะดำเนินการจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ จากการใช้งานเครื่องสูบน้ำเสียจะมีขยะจำนวนมากลอยมาติดตรงบริเวณประตูน้ำทำให้น้ำระบายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง บริษัท เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ได้เสนอราคาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒๓,๗๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ให้จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำเสียแบบจุ่มขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ จาก บริษัท เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ในวงเงิน ๔๒๓,๗๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ... ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ... ผู้รับจ้าง

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รายงานผลการพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๐ ๕๒ ๐๐๐๓ เนื่องจากการใช้งานเครื่องสูบน้ำเสียจะมีขยะจำนวนมากลอยมาติดตรงบริเวณประตูน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จาก บริษัท เอ.พี.เอ็น.เอเอ็นจิเนียริงเซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ในวงเงิน ๔๒๓,๗๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

- เห็นควรจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ ตัวที่ ๑ สถานีสูบน้ำเสีย ขอย ๗ จาก บริษัท เอ.พี.เอ็น.เอเอ็นจิเนียริงเซอร์วิส (๒๐๐๘) จำกัด ในวงเงิน ๔๒๓,๗๒๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามมติของคณะกรรมการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- (นางสาวณนุช เสงี่ยม) ปลัดเทศบาล

(นางสาวอัมพร แสงสว่าง) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


20 มิ.ย. 2568

๓๖

(นางอภิญญา เกตมัท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง 24 มิ.ย. 2568



(นายดำรงค์ เหลืองเรืองจักร)

กรรมการ

(นางสาวณิษฐา ศรีสุข)

กรรมการ

(นายกฤษณรงค์ เจาทานนท์)

เรียน นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณนุช เสงี่ยม) ปลัดเทศบาล
นายศรีศักดิ์ สิงขุเอ๋ย
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

- (นางสาวณนุช เสงี่ยม)

(นายสมโชค พงษ์ขวัญ)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

27 มิ.ย. 2568

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 1/2568 เลขที่ 15


พนักงาน เกษมาธนกรนครปฐม

ได้รับเงินค่า เงินประกันสังคมจากจ้างซ่อมแซมไม้ชั้นน้ำเสียแบบร่วม
ขนาด 45 กิโลกรัม ทุกๆ 1 ปี จำนวนค่าเสีย 50 บาท จาก 6 ราย
จาก บริษัท 10. ที. เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (2008) จำกัด
สัญญาเลขที่ 50/2567 ลง 18 กรกฎาคม 2567

เป็นเงิน 21,186 บาท สดางค์

(ตัวอักษร) (สองพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568



ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวนงนุช เสงี่ยมอน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวนงนุช เสงี่ยมอน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 21/07/2568

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (2008) จำกัด

เดือน/ปีภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-7355-51002-91-1

ประเภทการชำระ ออกรีดแบบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090038655135	68134558402	*****396.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)		396.00

อ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2025-07-21 14:45:05

ผู้รับเงิน

[Signature]

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวนนุช เสลาหอม)

นักจัดกระบวนการทั่วไปชำนาญการ